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Kielezéw, 25.01.2018 1.

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kielczéw fax. (71 398-81-
81), e-mail (zukkielczow@onet.pl) w zwiazku z ogloszeniem przetargu na budowe sieci
wodociggowej PEHD 225 mm o dlugosci ok. 2250 m w miejscowosci Bukowina —
Bakéw, gmina Dlugol¢ka (zadamie 2), umieszczonym na stronie internetowej dn.
23.01.2018 r., z terminem skladania ofert: 30.01.2018 r. udziela odpowiedzi na pytania
zadane dn. 23.01.2018:

Pytanie 1

Czy po wystawieniu decyzji o optatach za umiejscowienie infrastruktury w pasie drogowym
oplaty za rok 2018 pokryje Zamawiajacy czy naleznosci te bedzie musial uiscié Wykonawca.

Odpowiedz

Zamawiajgcy pokryje koszty umiejscowienia infrastruktury technicznej w pasie drogowym za
rok 2018 oraz kolejne lata, Wykonawca natomiast zobowiazany jest do uiszczenia optaty za
zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot.

Pytanie 2

Czy zamawiajgcy uzna za spelnienie warunku dotyczgcego przygotowaniu dokumentacji
powykonawczej do odbioru mape sporzadzong przez geodete oraz po$wiadczenie zlozenia
mapy w osrodku dokumentacji bez "czerwonych pieczatek" z mozliwoscig dostarczenia mapy
z oérodka z pieczgtkami w pozniejszym terminie ?

Odpowiedz

Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze rozwiazanie tylko w celu uzyskania odbioru technicznego
sieci, do zakonczenia pelnej realizacji zadania niezbedne jest przedtozenie mapy geodezji
powykonawczej wydanej przez Powiatowy Zaklad Katastralny.

Pytanie 3

Czy Zamawiajacy moze si¢ przychyli¢ do zmiany wysokosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania z 10% na 5% kwoty netto ?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
zamowienia.
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Pytanie 4

Czy zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian w umowie na zadaniu Bukowina - Bgkow
w §8 dotyczgce sposobu rozliczenia na fakturowanie czg$ciowe na zasadzie.

- wykonanie 50% sieci fakturowanie 35%
- po wykonanie kolejnych 50% sieci fakturowanie 35% warto$ci umowy
- po dokonaniu odbioru koncowego 30% wartosci umowy

Odpowiedz

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany sposobu rozliczenia zadania.



