Zatgcznik nr 1
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PODSTAWOWE OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU

Do podstawowych obowiazkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy w szezegolnosci:

1. reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej wykonania z
dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej 1 zgodnoscia prowadzonych robdt z zawarta umows. Inspektor Nadzoru
powinien nadzorowad budowe (roboty budowlane) w takich odstepach czasu, aby zapewniona byla biezaca
skutecznos¢ nadzoru z uwzglednieniem potrzeb Wykonawcy 1 Zamawiajacego — nie rzadziej jednak niz 2
razy w tygodniu podczas wykonywania robot budowlanych, w tym przy udziale Zamawiajgcego - nie
rzadziej niz 1 raz w tygodniu (narady koordynacyine koficzace si¢ podpisaniem protokotu z narady przez
Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru oraz Przedstawiciela Zamawiajacego). Srodek transportu zapewnia
Inspektor Nadzoru. Zamawiajacy zastrzega sobie, Ze ma prawo przeprowadzania kontroli realizacji robét
samodzielnie z wlasnej inicjatywy, bez udziatu Inspektora Nadzoru,

2. sprawdzanie jakosci wykonanych robdt, wbudowanych wyroboéw, a w szczegblnosci zapobieganie
zastosowaniu wyroboéw wadliwych i niedopuszezonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie,

3. w razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robdt budowlanych z dokumentacja projektows,
nieprawidtowoscl procesdw technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub
prowadzeniu robét w sposéb powodujacy podwyzszenie kosztow budowy badz mogacych narazié
Zamawiajgcego na straty — Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage Kierownikowi budowy i w porozumieniu
z Zamawiajacym podejmuje odpowiednie decyzje, ktore wpisuje do dziennika budowy wyznaczajac termin
ich wykonania i zawiadamia o nich na pi§mie Zamawiajacego, oraz Wykonawce robét budowlanych i autora
projektu,

4. sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenic w
probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzedt technicznych oraz przygotowanie i udzial w
czynnosciach odbioru gotowych obiektdéw budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania,

5. potwierdzante faktycznie wykonanych robdt oraz usuniccie wad, a takie kontrolowanie rozliczen
Wykonawcy za wykonanie roboty,

6. wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robdt polecen potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badafi, takze
wymagajacych odkrycia robSt lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ckspertyz dotyczacych
prowadzonych robdt budowlanych, dowodéw dopuszezenia do obrotéw i stosowania w budownictwie
wyrobow oraz urzgdzen technicznych,

7. zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét dokonania poprawek badZ ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét, a takZze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogla wywotaé zagrozenie badZ spowodowaé niedopuszezalng niezgodnosé z dokumentacja
projektowa lub pozwoleniem na budowe,

8. kontrola zgodnosci przebiegu robot z przyjetym przez strony harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz
terminowosci ich wykonania,

9. skladanie minimum raz w tygodniu pisemnych/elektronicznych sprawozdan z przebiegn realizacji
inwestycji oraz na kazde zadanie Zamawiajacego, sprawozdania nalezy skiladaé w Biurze Obstugi
Klienta ZUK Sp. z 0.0. lub przesytaé na adres e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl

10. kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajacych
wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny whasciwego przebiegu i jakoéci wykonania robdt,

11. w czasic kazdorazowego pobytu na budowie Inspektor Nadzoru ma obowiagzek dokonania biezacego
przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytnosci i dokonanych czynnosci stosownym
zapisem,

12, Inspektor Nadzoru bierze udzial w komisjach technicznych powolywanych do oceny lub rozstrzygniccia
technicznych spraw budowy w toku jej realizacii,
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13. w porozumienin z Zamawiajacym kazdorazowe zawiadamianie whasciwego organu nadzoru
technicznego o wypadkach naruszania Prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy,
dotyczacych bezpieczenstwa budowy i ochrony $rodowiska, a takze o razgcych nieprawidlowosdciach lub
uchybieniach technicznych,

14. potwierdzenie wpisu kierownika budowy o zakoriczeniu rob6t w dzienniku budowy,

15. skompletowanie wraz z Wykonawca robét budowlanych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia
odbioru koficowego: protokoléw odbioru, préb, badan, atestow, dokumentacji powykonawczej, kart
gwarancyfnych itp.,

16. w razie koniecznosei wykonania robét dodatkowych lub zamiennych dziatajac scisle w porozumieniu z
Zamawiajacym spisuje z Kierownikiem budowy 1 przedstawicielem Zamawiajgcego i nadzoru autorskiego
protokdt koniecznodei podajae przyblizony koszt tych robot i wystepuje z wnioskiem do Zamawiajgcego w
sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miarg potrzeby, dla tych robét niczbednej dokumentaciji
projektowo-kosztorysowej,

17. przygotowania do odbioru czgsciowego i koficowego robdt, a takie odbiorn koficowego calosci
przedmiotu zaméwienia oraz sprawdzenia kompletnosei i prawidlowosci przediozonych przez Wykonawce
robot dokumentéw wymaganych do odbioréw oraz uczestnictwo w komisji odbiorowej powotanej preez
Zamawiajacego,

18. dojazd na miejsce budowy Iub do siedziby Zamawiajacego,

19. czynnosei zwigzane z ujawnieniem i kontrolg usunigcia przez Wykonawee wad stwierdzonych w okresie
gwarancji i rekojmi, ustalonej w umowie zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonaweg robét budowlanych,
20. egzekwowanie od Wykonawcy obowigzkow wynikajacych ze Specyfikacii technicznych wykonania i
odbioru robét oraz postanowien umownych,

21. uczestnictwo w przekazaniu przez Zamawiajacego Wykonawey robét placn budowy oraz wszystkich
istniejacych dokumentdw, o ktérych mowa w kontrakeie na roboty niezbednych do ich realizacji.

22. Scista wspolpraca z Projektantem w zakresie Sprawowanego przez niego nadzora autorskiego i
uzyskiwania od projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego oraz powiadamiania
Zamawiajgcego i Projektanta w kazdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek bledow, opuszezen,
nicjasnoscei, sprzecznosci, niestosownosci i innych wad w dokumentacji projektowe;.

23. odbycia w czasie obowigzywania gwarancji udzielonej przez Wykonawce robot budowlanych co
najmnief trzech przegladéw gwarancyjnych:

- pierwszy przeglad w 13-tym miesigcu obowiagzywania rekojmi i gwarancji,

- drugi przeglad w 25-tym miesiacu obowiazywania r¢kojmi i gwarancii,

- trzeci przeglad w 36-tym miesigcu obowiazywania rgkojmi i gwarancji Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru: LZamawiajgcy:



