

### Protokół z przeprowadzonego postępowania

#### 1. Przedmiot zamówienia: **Czyszczenie infrastruktury kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie gm. Długołęka, wraz z utylizacją powstałych odpadów.**

(Opis przedmiotu zamówienia zgodny z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku /SWZ / zapytaniu ofertowym) **Zakres:**

- a) hydrodynamiczne czyszczenie/udrożnienie infrastruktury kanalizacyjnej:
  - kanały sanitarne (wraz z zabudowanymi studniami)  $\varnothing$  160 – 250 mm, długości nie mniej niż 2 km i nie więcej niż 8 km w tym postępowaniu.
  - przykanaliki (przyłącza)  $\varnothing$  160 mm, wg zapotrzebowania.
  - przepompownie ścieków sanitarnych o średnicy  $\varnothing$  1200 – 3000 mm i głębokości nie większej niż 6,5 m p.p.t, w ilości nie mniej niż 150 i nie więcej niż 250 czyszczeń w tym postępowaniu.
  - studnie osadcze o średnicy nie większej niż 1200 mm i głębokości osadnika nie więcej niż 0,5 m, w ilości nie mniej niż 150 i nie więcej niż 250 czyszczeń w tym postępowaniu.
- b) zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy przez Wykonawcę;
- c) otwarcie i zamknięcie przez Wykonawcę włączów studni kanalizacyjnych, zabudowanych na sieci kanalizacji sanitarnej, otwarcie i zamknięcie włączów przepompowni ścieków. Komplet kluczy zostanie przekazany przez Zamawiającego.
- d) Zamawiający nie dopuszcza zejścia pracowników Wykonawcy do wnętrza zbiorników, czyszczenie studni i przepompowni ścieków każdorazowo odbywać się będzie z poziomu terenu;
- e) realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w ciągu trzech dni roboczych po przesłaniu mailowym przez przedstawiciela Zamawiającego zlecenia, w dni robocze od poniedziałku do piątku;
- f) w sytuacjach awaryjnych, realizacja przedmiotu zamówienia, za zgodą Wykonawcy może być realizowana w inne dni niż określone w ppt. e;
- g) długość odcinków sieci przy jednorazowym zgłoszeniu nie będzie krótsza niż 100 mb, a w przypadku czyszczenia zbiorników przepompowni, zgłoszenie będzie obejmować nie mniej niż trzy zbiorniki wraz z zabudowanymi przed nimi studniami osadczymi;
- h) Wykonawca każdorazowo stawia się do realizacji przedmiotu umowy z pełnym zbiornikiem wody, a po jej zużyciu, Zamawiający zapewnia kolejne napełnienie na swój koszt, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

#### 2. Wartość szacunkowa zamówienia:

- a) wartość netto: 293 830,31 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści zł 31/100)

4. Ustalenia wartości szacunkowej zamówienia dokonano w dniu 14.02.2024 r. na podstawie: analizy wydatków poniesionych na tego rodzaju zamówienia w okresie 12 mc poprzedzającym moment szacowania wartości zamówienia,

5. Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej dokonała: Ewelina Szewczyk

6. Publiczne ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego w dniu 06.03.2024 r.

7. Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w dniu :14.03.2024 r.

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta (nr tel., e-mail)	Wartość netto zamówienia (zł)	Termin realizacji zamówienia	Gwarancja, inne postanowienia oferty, uwagi
1.	Ekos System Piotr Sikora Sławomir Sikora S.C. tel. 609 603 718, e-mail: biuro@kanalizacja.com	298 847,00 zł	12 miesięcy od dnia podpisania umowy	-----

8. W wyniku analizy ofert i dokonania oceny w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1

Nazwa wykonawcy: Ekos System Piotr Sikora Sławomir Sikora S.C.

9. Uzasadnienie wyboru: Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego, określone w Zapytaniu.

10. Wnoszę o przyjęcie oferty nr 1 za cenę 298 847,00 zł netto z terminem realizacji 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

11. Imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie: Ewelina Szewczyk

12. Postępowanie przeprowadził:

- Główny Specjalista ds. Gospodarki Ściekowej i Komunalnej – Ewelina Szewczyk
- Kierownik Działu Gospodarki Ściekowej i Komunalnej – Grzegorz Ceremuga
- Inspektor ds. eksploatacji – Mariusz Zarzycki

Główny Specjalista  
ds. gospodarki ściekowej i komunalnej  
Ewelina Szewczyk.....  
(podpis)

KIEROWNIK DZIAŁU  
Gospodarki ściekowej i komunalnej  
Grzegorz Ceremuga  
.....  
(podpis)

Inspektor ds. eksploatacji  
Mariusz Zarzycki.....  
(podpis)

dnia 14.03.2024

14. Protokół zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU  
Robert Lewandowski.....  
(podpis)

dnia 14.03.2024