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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 00
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Wymagania ogolne

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)
45252120-5 — Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody

Grupy robét wystepujace przy realizacji przedsiewziecia:

@ 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

@ 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

@ 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

@ 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

o]
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0. CZESC OGOLNA- WSTEP

Inwestor- Zamawiajacy:
Zakfad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0., ul. Wilczycka 14, 55-093 Kietczow

Wykonawca projektu budowlanego i wykonawczego:
FUNAM Sp. z o0.0., ul. Mokronoska 2, 52-4070 Wroctaw

0.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego

,Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w miejscowosci Sliwice, gm. Diugoteka”

0.2. Zakres rob6t budowlanych objetych specyfikacja

Zakres zamowienia obejmuje obiekty:

Budowa budynku kontenerowego SUW,

Montaz urzadzen, instalacji technologicznych i rurociagéw w budynku SUW
Budowe nowych obiektdw towarzyszacych, w tym:
Zbiornika wody czystej dwukomorowego o kubaturze V=844,60 m3, (pojemnosci Vc
=703,3m°.

[ Odstojnika poptuczyn o pojemnosci catkowitej V= 88, 5m?,

O Bezodp’g/wowego zbiornika -neutralizatora $ciekéw z chlorowni o pojemnosci
V=3,0m",

O Bezodp’g/wowego zbiornika -neutralizatora pom, dozowania chemikaliow o pojemnosci
V=3,0m",

Sieci elektrycznych i sterujgcych, telekomunikacyjnych na terenie dziatki 223/9
Sieci wodociggowych i kanalizacyjnych miedzyobiektowych na terenie dziatki 223/9
fragmentu wodociggu na dziatce 223/36

Drég i chodnikéw na terenie SUW ,

Budowe oswietlenia terenu
5. Przebudowe fragmentu ogrodzenia SUW od strony zachodniej o tacznej dtugosci
ok. ~45mb wraz z montazem nowej bramy i furtki.
6. Przebudowe zasilania energetycznego od projektowanego ztgcza ZK na dziafce 223/9 do
projektowanego budynku SUW oraz zasilania urzadzen i automatyki pracy stacji wraz
z montazem kontenerowego agregatu pradotwérczego na terenie SUW.
7. Budowe oswietlenia na terenie SUW
I.  Przebudowe istniejacego zjazdu publicznego kl. D na dziatke Nr 223/9
II. Przebudowe istniejacych obudéw studni S-l1 na dziatlce 223/17 i S-ll dzialce 223/21 w postaci
okragtych Zelbetowych studni na nowe kompaktowe z tworzywa
[ll. Budowe chodnikéw na terenie uje¢ wody S-l na dziatce 223/17 i S-Il dziatce 223/21
IV. Budowe oswietlenia na dziatce 223/17
V. Przebudowe kabli zasilajgcych i sterujgcych:
- do studni Nr | na dziatkach o numerach: 223/9, 223/36, 223/18 oraz 223/17 oraz
- do studni Nr 1l na dziatkach 223/9, 223/21 i 223/36
VI. Przebudowe istniejgcego ogrodzenia studni Nr Il na dz. 223/21 po trasie istniejagcego o tgcznej
dtugosci ok. ~95,5 mb wraz z montazem nowej bramy i furtki
VII. Przebudowe rurociggu wody surowej
- do studni Nr 1l na dziatkach 223/9, 223/21 i 223/36 oraz
- fragmentu rurociggu wody surowej do studni Nr | na dziafce 223/18,
VIII.Rozbiorke istniejgcych obiektow
[0 Obudowy studni ujeciowej nr Iinrll

I Kontenerowego budynku SUW o powierzchni zabudowy 79,6m2 i kubaturze ~240m3
4

PopnE

OoOoooOoo
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O

Trzech stalowych zbiornikéw (pionowych) wody czystej o powierzchni ~3x17,35m2
i kubaturze 2x127m3i 1x177 m3

Podziemnego odstojnika poptuczyn o powierzchni 55,12m?2 i kubaturze 164m3
Osadnika wdd zuzytych o powierzchni 1,60m2 i kubaturze 3,5m3

Szamba o powierzchni 5,7m2

Neutralizatora o powierzchni 3,5m2

o000

0.3. Definicje pojeé uzywanych w specyfikacji

»Dokumentacja Projektowa”. Dokumentacja stuzgaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na
wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie
w wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz.
2072).

»Dokumenty Wykonawcy” - oznaczajg obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie,
rysunki, podreczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym, dostarczane przez
Wykonawce Robo6t Budowlanych na mocy Kontraktu.

,Dostawy” - oznaczajg Sprzet Wykonawcy, Materiaty, Urzadzenia i Roboty Tymczasowe lub kazde
z nich z osobna, dostarczane dla potrzeb Rob6t Budowlanych.

»,Dziennik Budowy” - oznacza urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz ze zmianami)

»Dzien” - oznacza dzien kalendarzowy, a ,rok” oznacza 365 dni.

»Infrastruktura techniczna”. Zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

»Inzynier” - (rbwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu) oznacza osobe wyznaczong
przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, Iub inng osobe,
wyznaczong przez Zamawiajgcego za powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inzyniera obejmuje
rowniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

.Kierownik budowy”. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

»Kontrakt” - oznacza Kontrakt na roboty budowlane.. Zawsze ilekroé w niniejszych Warunkach
uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepisow Prawa
obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks
Cywilny oraz UPZP.

,Koszt” - oznacza wszelkie uzasadnione wydatki poniesione przez Wykonawce Rob6t Budowlanych
na Terenie Budowy lub poza nim, wigcznie z narzutami i innymi obcigzeniami, lecz z wytgczeniem
zysku.

»Kraj” - oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktorej znajduje sie Teren Budowy, gdzie majg
by¢ wykonywane Roboty State.

»Ksiazka Obmiarow” - oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce Rob6t Budowlanych na
Terenie Budowy pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania Robét Budowlanych.

Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru faktycznie
wykonanych robét w formie wyliczen, szkicOw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

.Laboratorium”. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz robot.

»Mapa zasadnicza”. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntow i
budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

»Materialy” - oznaczajg przedmioty wszelkiego rodzaju, ktére Wykonawca Robo6t Budowlanych ma
dostarczy¢ na mocy Kontraktu, z wyjatkiem Urzadzen, przeznaczone do utworzenia lub tworzace
czes¢ Robdt Statych, wigcznie z materiatami, ktére nie wymagajg montazu.
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Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne =z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.

»Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢”. Zgodnosé wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

»Personel Wykonawcy” - oznacza Przedstawiciela Wykonawcy Robo6t Budowlanych, oraz caty
personel zatrudniony przez Wykonawce Robdét Budowlanych na Terenie Budowy, ktéry moze skladac
sie z kadry, robotnikéw, oraz innych pracownikéw Wykonawcy Rob6t Budowlanych oraz kazdego
Podwykonawcy, a takze wszelkie inne osoby pomagajace Wykonawcy Robét Budowlanych
w wykonywaniu Rob6t Budowlanych.

.Personel Zamawiajacego” - oznacza Inzyniera i wszystkie osoby zatrudnione przez
Zamawiajgcego oraz wszystkie inne osoby o ktérych Inzynier lub Zamawiajacy powiadomig
Wykonawce, ze majg by¢ traktowane jako Personel Zamawiajgcego.

.Plan BezpieczeAstwa i Ochrony Zdrowia” - oznacza dokument opracowany zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.
1126).

»Polecenie Inzyniera”. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
»Pozwolenie na Budowe” - oznacza decyzje administracyjng zatwierdzajacg Projekt Budowlany
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

.Prawo Budowlane” - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz
z pOzniejszymi zmianami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie
i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organow administracji publiczne;
w tych dziedzinach.

»Prawo” - oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

.Procedura” — dokument zapewniajacy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,

»,Program Zapewnienia Jakosci” - oznacza dokument, w ktérym Wykonawca Robét Budowlanych
przedstawia zamierzony sposob wykonywania Robét Budowlanych, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét Budowlanych zgodnie z Rysunkami, Projektem
Budowlanym, Projektem Wykonawczym, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

»Projekt Budowlany” - oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120
poz. 1133 wraz ze zmianami).

.Projekt Wykonawczy” - oznacza opracowanie uzupetniajgce i uszczegoétawiajace projekt
budowlany. Zakres i forma projektu wykonawczego jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz ze zmianami).

» Projektant”. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

» Proby”. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych

»Proby koncowe”. Rozruch technologiczny stacji uzdatniania obejmujacy: rozruch mechaniczny,
rozruch hydrauliczny na wodzie.

»Przedmiar Robo6t” oraz ,Wykaz Prac Dniéwkowych” - oznaczajg dokumenty o takich nazwach
objete Wykazami.

» Przedstawiciel Wykonawcy” - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce Robo6t Budowlanych
w Kontrakcie lub wyznaczong przez Wykonawce Rob6t Budowlanych, dziatajacg w imieniu
Wykonawcy Robét Budowlanych.

» Przedstawiciel Zamawiajgcego” - petnomocnik powotany przez Zamawiajgcego odpowiedzialny za
realizacje Kontraktu, przedstawiciel Zamawiajgcego, co jest tozsame z definicjg ,Kierownik Projektu”.
»Roboty Budowlane” — oznacza state i tymczasowe roboty budowlane, ktére majg zosta¢ wykonane
(wtaczajac urzadzenia i sprzet, ktére majg by¢ dostarczone) dla osiggniecia zatozonych celéw co jest
tozsame z definicjg ,Roboty”.
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»Roboty Stale” - oznaczajg roboty state, ktére Wykonawca Robét Budowlanych ma wykona¢ na
mocy Kontraktu.

»Roboty Tymczasowe” oznaczajg wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, poza Sprzetem
Wykonawcy Robét Budowlanych, potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukonczenia Robét
Budowlanych oraz usuniecia wad.

»Rysunki” - oznaczajg rysunki Robét Budowlanych, wiaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zamienne, wydane przez, lub w imieniu, Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

» SIWZ" — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.

»Specyfikacja” - oznacza dokument zatytutowany "Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych”, wigczony do Kontraktu, zawierajacy opis rob6t zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

» Sprzet Wykonawcy” - oznacza wszelkie aparaty, maszyny, narzedzia i inne przedmioty potrzebne
dla wykonania i ukonczenia Rob6t Budowlanych oraz usuniecia wszelkich wad. Sprzet Wykonawcy
nie obejmuje jednak Rob6t Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajagcego Urzadzen, Materiatéw i innych
przedmiotow, stanowigcych Roboty Stale lub do nich przeznaczonych.

,Strona” - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce Robét Budowlanych wedtug wymagan
Kontraktu.

,Swiadectwo Przejecia” - oznacza protokét odbioru koncowego Robét Budowlanych. Odbioru
dokonuje Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajacego. Swiadectwo przejecia jest podstawa
dopuszczenia do eksploatacii.

»1eren Budowy” - oznacza przestrzenie, w ktérych majg by¢ wykonane Roboty State i do ktorych
majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materialy, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktére zostang
wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzace czes¢ Terenu Budowy.

»Urzadzenia” - oznaczajg aparaty, maszyny, oraz srodki transportu, przeznaczone do utworzenia lub
tworzace czes¢ Robét Statych.

» Waluta Miejscowa" - oznacza walute Kraju.

»Wykonawca Robo6t Budowlanych”— oznacza firme/osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nie posiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamowienia publicznego, ztozyta
oferte lub zawarta kontrakt w sprawie zaméwienia publicznego na realizacje Robét Budowlanych, co
jest tozsame z definicjg ,Wykonawca”.

»Zadanie” — Wyodrebniona czes¢ Projektu.

»Zamawiajacy” — oznacza osobe wymieniong w Zatgczniku do Oferty jako zamawiajacy oraz jego
prawnych nastepcéw. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwa
.Inwestor”. W niniejszym Kontrakcie Zamawiajacym jest Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0. ul.
Wilczycka 14, 55-093 Kietczow.

.Zmiana” - oznacza kazdg zmiane w Robotach Projektowych czy Budowlanych, polecong lub
zatwierdzong jako zmiana.

0.4. WyszczegOlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

0.4.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Robot tymczasowych zamawiajgcy nie bedzie opftacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
zamawiajacy traktuje:

zagospodarowanie placu budowy,

drogi tymczasowe,

ogrodzenie placu budowy,

szalunki,

odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw, plantowanie,

zabezpieczenie istniejgcych obiektow i instalacji stacji uzdatniania, przytaczenie mediéw (woda,
kanalizacja, energia elekiryczna, energia cieplna, teletechnika) zwigzanych z realizacjg
zamowienia.

(OSEOROENRORY]
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@ tymczasowe rurociagi, ktére po wykonaniu docelowego zasilania nalezy zdemontowaé

Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi, winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach Przedmiaru Robot

0.4.2. Prace towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementoéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pisSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Robo6t pomiarowych
zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia roboét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajgcemu realizacjag umowy przy sprawdzaniu lokalizacji
i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia
i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Zakres robot pomiarowych obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gidwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

zastabilizowanie punktow w sposo6b trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposOb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot.

wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia faw i stép fundamentowych, przewodéw podziemnych,
sporzadzenie operatéw bedacych podstawg do obmiaréw robot,

odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Koszty zwigzane z robotami towarzyszacymi, winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach Przedmiaru Robét.

AV 8 V- W

0.4.2.1. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegélnic w uzgodnieniu z
Uzytkownikiem. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy i budowy.

0.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zakresu robét objetego Kontraktem zgodnie
z Ustawg Prawo budowlane, obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami Kontraktu.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ prowadzenia rob6t oraz za ich zgodnosé
z umowg, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.
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Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Harmonogram
Robét i Projekt Organizacji Rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich powinny by¢
wykonywane roboty budowlane.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos$¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych
inzynierow, robotnikdw i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzadzen, narzedzi
i oprzyrzadowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatéw i elementow Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan Materiatow
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach Materiatéw, doswiadczenia
z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem, jako obszary
robocze.

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi
obowigzujgce na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
marca 1999r. w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informaciji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego
wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace
w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w
czasie trwania robét.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t naleza do obowigzkow
Wykonawcy.

Kolejnosé realizacji zadania przedstawia sie nastepujgco:

Roboty przygotowawcze
Teren Budowy wygrodzié, przygotowac zaplecze i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP.
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Sporzadzi¢ harmonogram na podstawie ogoélnych wytycznych z dokumentacji wytaczen
i przetaczen niewytaczonej z eksploataciji instalacji.

W modernizowanym obiekcie wyznaczy¢ drogi i miejsca gdzie moze przebywac¢ obstuga
eksploatujgca obiekt.

Roboty zasadnicze do sukcesywnej realizacji

Roboty beda wykonywane etapami obejmujgcymi okreslony zakres robot, ktére stanowig samodzielng
catosc.

Poniewaz wszystkie Roboty beda wykonywane na czynnym obiekcie wszelkie wytaczenia, badz
inne czynnosci zwigzane z ingerencjg Wykonawcy w prace obiektu musza byé uzgodnione
z Uzytkownikiem obiektu.

0.5.1. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajacy zwraca uwage na fakt prowadzenia przebudowy stacji uzdatniania w funkcjonujgacej
stacji uzdatniania, ktorej eksploatacja ma zapewni¢ dotrzymanie parametrow wymaganych
obowigzujacymi przepisami. Przy wykonywaniu rob6t na czynnej stacji uzdatniania Wykonawca
bedzie wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym za posrednictwem Inzyniera, aby zapewnic
ciggte funkcjonowanie zaktadu. Wykonawca zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep do
wszystkich jednostek personelowi obstugi.

Zatgczone ponizej w pkt 1.9 wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie okreslajg ogolne
zaleznosci pomiedzy realizacjg poszczeg6lnych zadan.

Wszystkie prace, ktore bedg polegaly na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujacymi
muszg uzyskaé¢ zgode Przedstawiciela Zamawiajgcego.

W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na pismie za posrednictwem Inzyniera. Pisma te powinny
by¢ przedtozone Inzynierowi, co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem rob6t. Do
robét mozna bedzie przystgpi¢ wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Inzyniera i po uzgodnieniu
terminu ich realizaciji.

W projekcie organizacji rob6t Wykonawca okresli terminy i sposob robét ingerujacych w pracujacy
ukfad technologiczny.

Podczas prowadzenia robot budowlanych i wykohczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie,
wiercenie, kucie, ciecie betonu i stali) nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem i zabrudzeniem
wszelkie instalacje, urzadzenia, wyposazenie w obszarze prowadzonych robét.

0.5.1.1. Organizacja ruchu podczas prowadzenia robo6t budowlanych

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku drég
dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkod, niezwlocznie, zaraz po ich
stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza
nimi. Na terenie zaktadu stacji uzdatniania obowigzujg zasady ruchu drogowego i ograniczenie
predkosci do 20 km/h.

Po zakonczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych dojazdéw
i przej$¢ na teren budowy

0.5.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi przekaze
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego i dwa komplety
Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

Wszystkie czynnosci geodezyjne nalezg do obowigzkéw Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane nie
podlegajg odrebnej zaptacie i uznaje sie, ze sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
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Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Placu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku
udokumentowanych zniszczen wynikajacych z prowadzenia Robaét.

Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy stanowig:

@ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,

@ dziennik budowy,

@ protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

@ dokumentacja projektowa,

@ Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.);

@ Harmonogram Robot;

@ Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatgcznikami;

@ Protokoty z préb, inspekcji, odbioréw;

@ Dokumenty zapewnienia jakoSci;

@ Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze;

@ Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi;

@ Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

@ dokumentacja powykonawcza w tym dokumentacja ruchowa i instrukcje eksploatacji

@ operaty geodezyjne,

@ ksigzka obmiaréw i dziennik montazu

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig;

a) Projekt Budowlany wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe, bedacy w posiadaniu
Zamawiajgcego.

b) Dokumentacja Projektowa, wchodzaca w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

(SIW2), sktadajaca sie z:

@ Projekt Budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike rob6t budowlanych
@ Projekt Wykonawczy
@ Przedmiar Robot
@ Informacja o planie BIOZ
@ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
C) Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe,

podreczniki, instrukcje oraz projekty czesci Rob6t i opracowania techniczno-organizacyjne
przewidziane Kontraktem do sporzgdzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

Wykonawca opracuje dokumentacje obejmujaca;:
Program Préb Koncowych.
Sprawozdanie z Préb Koncowych.
Dokumentacje Techniczno-Ruchowe.
Instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen i instalacji.
Dokumentacje niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w tym $Swiadectwa
energetyczne).
Dokumentacje powykonawcze.
Projekty tymczasowej organizacji ruchu.
Dokumentacje niezbedne do przeprowadzenia odbiorow.
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0.5.2.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i informacja o planie BIOZ oraz projekt wykonawczy
bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego zostanie przekazany Wykonawcy.

0.5.2.2. Dokumentacja techniczna i powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdzi wymiary obiektéw podlegajacych przebudowie i
rozbudowie.

Wykonawca winien przedktadaé Inzynierowi aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkéw Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych, a zaakceptowanych przez Inzyniera i
Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia i uzgodnienia niezbednych zmian w
dokumentacji wykonawczej wszystkich branz. Wykonawca uwzgledni wszelkie zmiany spowodowane
zmiang pierwotng. Np. zmieniajac typ projektowanych falownikéw nalezy wprowadzi¢ zmiany w
projektach branzy elektrycznej i automatyki jak réwniez uwzgledni¢ koniecznos$¢ uzupetnienia
specyfikacji systemu nadrzednego o odpowiednig aplikacje stanowiska diagnostycznego,
odpowiedniego dla zmienionego typu falownika.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych Rob6t, w tym réwniez instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby
umozliwiaty Zamawiajagcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne skifadanie, regulacje i
naprawy danej czesci Rob6t. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w
3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej, edytowalne;j.

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania Robét na wlasny
koszt w czterech egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt opracuje rowniez nastepujace Rysunki i Projekty
Techniczne (1 oryginat + 3 kopie) oraz uzyska akceptacje Inzyniera:

- Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami
pomiarowymi),

- Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla tablic informacyjnych.

Powyzsza lista rysunkow i dokumentacji nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogéinych
zobowigzan wykonawcy w ramach Kontraktu.

Dokumenty Wykonawcy bedg przedktadane Inzynierowi zgodnie z zapisami w Kontrakcie, a czas na
inspekcje dokumentow nie przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia.

Zamawiajacy zwraca szczegolng uwage na koniecznos$¢ zatwierdzenia przez Inzyniera projektow
przed przystgpieniem do Robét. Wymagane jest rowniez ich uzgodnienie na kazdym etapie projektu z
Zamawiajgcym.

0.5.2.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone wraz z dostawg urzadzenia/systemu na plac budowy. Wszelkie
braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetione przez
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Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegobtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wiasciwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploatacji

Instrukcja wytgczania z eksploataciji

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

Srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczego6towe rysunki montazowe z

numerami czesci, wykazami czeéci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci zamiennych, wraz z

kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i

trwatosci urzadzeh

Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac¢ lub naoliwic,

zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig

smarowania

@ Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

@ Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujgcych i
alarmowych
Schemat potagczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladow sterujgcych i
oswietleniowych.

(OEOEOENENROEO RN ENEORORO RN RORORN

Q

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzgdzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

0.5.2.4. Dokumentacja ruchowa

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje ruchows .

Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia uruchomienia
oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowo$¢ i zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami
wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:

@ instrukcja eksploatacji,

@ sprawozdanie z uruchomienia,

@ wszystkie niezbedne (zgodnie z wymogami prawa polskiego) dokumenty do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie.

@ DTR urzadzen

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 3 kpl. wiw dokumentaciji (instrukcja eksploatacji, sprawozdanie
z uruchomienia )+ wersje elektroniczng edytowalng w jezyku polskim. Pozostate dokumenty 1 egz.
oryginalny + 2 kopie.
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0.5.3. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed i w trakcie prowadzenia robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw uzgodnien wydanych przez
zainteresowane jednostki, bedace wtascicielami badz uzytkownikami terendw i urzadzen, na ktorych
prowadzone beda prace sieciowe i budowlane. Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru na
realizacjg zadania przez Przedstawicieli poszczegdlnych instytucii, jesli takie optaty beda naliczone.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymogow nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do akceptacji nastepujacych
dokumentow:

@ projekt organizacji robot,

@ szczegotowy harmonogram robot i finansowania,

@ planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z
dokumentacjq projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera oraz harmonogramem
robot.

Projekt organizacji robét powinien zawierac:

@ organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét
@ projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy
@ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
@ wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
@ wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robét.
Opracowany przez Wykonawce szczegétowy harmonogram rob6t i finansowania

(w formacie do uzgodnienia z Zamawiajagcym po podpisaniu Kontraktu) musi uwzgledniac
uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w Kontrakcie. Mozliwosci
przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w Kontrakcie.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w
zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych. Harmonogram moze byé w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

Opracowany przez Wykonawce plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BlIOZ), Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji przez Inzyniera. Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 i zawiera¢ takie
informacije jak:

stosowanie i dostepnos¢ srodkow pierwszej pomocy,

stosowanie i dostepnos¢ srodkow ochrony osobistej,

plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

dziatania przeciwpozarowe,

dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

dziatania w zakresie magazynowania materiatdw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

@ inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.

[OROENENRORORNEN]

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego i
zobowigzany jest uzyska¢ pisemne oswiadczenie od witasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktérym
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prowadzone byty roboty budowlano-montazowe, ze nie wnosi zadnych roszczen, co do odtworzenia
terenu.

Wszelkie koszty, ktére poniesie Wykonawca w zwigzku z przeprowadzeniem dziatan zwigzanych z
organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robét sg wliczone w Cene Kontraktowa.

0.5.4. Zgodnos$é¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z umowsg, dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wg otrzymanej dokumentaciji
projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez Zamawiajacego wymaga uzupetnienia Wykonawca przygotuje na witasny koszt niezbedne
rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Inzyniera.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegOlnione w chocby jednym
Z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
dokumentéw okreslona w Warunkach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na swojg korzys¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi
i Dokumentacjg Projektowa.

Dane okreslone w ST i w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow

i elementow budowli muszg by¢é jednorodne i  wykazywa¢  bliskg  zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone Materialy lub wykonane Roboty nie bedg w petni zgodne z ST lub
Dokumentacjg Projektowg i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ Robot, to takie Materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczna, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementoéw budowli, to
Inzynier moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi Kontraktu.

0.6. Wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu budowy

0.6.1. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepiséw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Pahstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawca zorganizuje na terenie stacji uzdatniania w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.
Zaplecze Wykonawcy winno spetniaC wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

Koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny by¢
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét.

W ramach zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacji zaplecza Wykonawca wykona:
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@ Ogrodzenie zaplecza budowy

@ Ogrodzenie sktadu materiatow

Jesli bedzie taki wymog Uzytkownika stacji uzdatniania.

Instalacje elektryczng w tym zasilanie placu budowy przewiduje sie z najblizszej rozdzielnicy
w stosunku do lokalizacji zaplecza.

W Cene Kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegOllnych obiektow
zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikow i medidow energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz,
woda, Scieki itp..

W Cene Kontraktowg winny by¢é wilaczone réwniez wszelkie opfaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkOw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy ochrona i kontrola dostepu do zaplecza budowy, terenu budowy,
kontrola wjezdzajacych i wyjezdzajgcych pojazdow, wspoéipraca ze stuzbami odpowiedzialnymi za
ochrone obiektéw stacji uzdatniania. Uzytkownik zastrzega prawo monitorowania terenu placu budowy
i zaplecza budowy oraz prowadzenia kontroli pojazdéw wjezdzajacych i wyjezdzajagcych z tego terenu.

0.6.2. Tablice informacyjne

0.6.2.1. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje — w miejscach i ilosciach
uzgodnionych z Inzynierem — tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego

i zgodnie z Rozporzadzeniem M| w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$c
informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce przez caly okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w Cene Przetargowa.

0.6.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw

i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia i ich elementy oraz drogi dojazdowe bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy Inzyniera. Moze on wstrzymaé realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych
punktéw podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz.
U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia
Wykonawca na wtasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakdw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu roboét
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.
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0.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy — warunki organizacji ruchu zastepczego,
ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robét poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i Przejecia
Robot, a w szczegolnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inzynierem i Uzytkownikiem stacji uzdatniania sposob
zabezpieczenia istniejgcych drog i chodnikéw na terenie stacji uzdatniania.
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie zabezpieczenia drog i chodnikdw przy realizacji
zadania obejmuje:
(1) Prace organizacyjne
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu Robot
b) ustawienie tymczasowego oznakowania,
C) przygotowanie terenu
d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu itp
(2) Prace utrzymaniowe
a) utrzymanie ruchu na zaktadu uzdatniania,
b) Wykonawca zapewni wystarczajgce srodki zapobiegajgce uszkodzeniu drog oraz chodnikow
zaktadu uzdatniania
(3) Prace porzadkowe/kohcowe
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Rob6t nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlgczony w Cene Kontraktowg. Wykonawca winien ujgé w cenach jednostkowych robot
podstawowych.

0.6.5. Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie Materiaty i Sprzet uzywany do
Robot od daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane roboty byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robdét, to
na polecenie Inzyniera rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia, w przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac Roboty.

0.6.6. Odprowadzenie wod z pompowania wykopow

Ochrona robo6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
Ze wzgledu na warunki geologiczne nie przewiduje sie odwodnienia wykopow.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinianiem powyzszych wymogow nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

0.7. Wymagania w zakresie ochrony ppoz. w trakcie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

0.8. Wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie z zachowaniem
ciggtosci jego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczenstwa

Poniewaz wszystkie Roboty beda wykonywane na czynnym obiekcie, wszelkie wylaczenia,
badz inne czynnosci zwigzane z ingerencja Wykonawcy w prace obiektu musza byé
uzgodnione z Uzytkownikiem obiektu.

0.8.1. Ogoblne wytyczne realizacji na przebudowywanej stacji uzdatniania:

Podstawowg zasadg realizacji inwestycji jest utrzymanie ciggtosci eksploatacji SUW Aleksandrow
t6dzki.

Wymaganie to wywotuje koniecznos¢ prowadzenia prac w scisle okreslonej kolejnosci. Niektére prace,
np. przepiecia projektowanego uktadu (czy tez rurociggéw tymczasowych), z  istniejacymi
rurociggami powinny by¢é wykonywane w trybie awaryjnym, aby do minimum ograniczy¢ przerwy
w dostawie wody.

Realizacja inwestycji powinna by¢ poprzedzona opracowaniem szczeg6towego harmonogramu robot,
uwzgledniajgcego zakres wszystkich rozwigzan branzowych.

0.9. Opis sposobu postepowania z materiatami szkodliwymi dla otoczenia
i niebezpiecznymi

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw organéw administracji panstwowe;.

0.10. Wymagania dotyczace BHP

0.10.1. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow
i wymagan w zakresie bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowa¢ | przedstawi¢c do akceptacji Inzynierowi, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z :
@ Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz.
1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia
2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dziennik
Ustaw Nr 24 poz.110);
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@ Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz.401.);

@ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zostaé sporzgdzony zgodnie z w/w

rozporzadzeniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

0.10.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpleczenstwa i higieny pracy . W szczegdlnosci:
Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swoich pracownikéw
i zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgadzenia zabezpieczajgce i sprzet dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i 0s6b zatrudnionych na budowie.
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.
Pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji,
powinni legitymowac sie swiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikacji.
Pracownicy powinni by¢ przez pracodawce wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz
srodki ochrony indywidualnej i stosowac¢ je podczas wykonywania pracy.

Przy robotach ziemnych i rozbiérkowo-montazowych nalezy, z uwagi na specyfike rob6t zwrécic
uwage min. na:
- whasciwie przygotowanie Terenu Budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie

zaplecza budowy - Rozporzadzenie Ml z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U nr47 , poz. 401)
zapewnienie bezpiecznego przejscia dla pieszych
wytypowanie bezpiecznego miejsca sktadowania materiatéw i przechowywanie ich zgodnie
z wymogami producentéw, w spos6b nie zagrazajgcy pracownikom i obstudze stacji
uzdatniania
odwietlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i doj$¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami
stosowanie sie do wszystkich zaleceh dotyczacych sprzetu zmechanizowanego,
pomocniczego i urzgdzen wymienionych w rozdziale 3 ww. rozporzadzenia
prawiditowe zabezpieczenie wykopéw o $cianach pionowych zgodnie z projektem
konstrukcyjnym
zapewnienie bezpiecznego zejscia do wykopow
zabezpieczenie terenu wykonywania robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym przed
dostepem o0s6b niezatrudnionych
zachowanie zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu robot betonowych
prowadzenie prac montazowych konstrukcji z elementéw prefabrykowanych zgodnie
z projektem konstrukcyjnym. i obowigzujacymi przepisami
whadciwe oznakowanie miejsc pracy ( gtebokie wykopy) - Rozporzadzenie MPIiPS z dnia
26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bhp ( Dz U. Nr 129, poz. 844)dziat Il - rozdziat
1,86
zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrozen dla zdrowia
i zycia, oraz zapewnienie $rodkéw pierwszej pomocy w poblizu miejsc pracy dziat IV -
rozdziat 1 w/w rozporzadzenia
zapewnienie w zakresie ochrony przed hatasem indywidualnych srodkéw ochrony stuchu -
dziat IV -rozdziat 5 w/w rozporzadzenia
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zabezpieczenie terenu prac przez wydzielenie i wyrazne oznakowanie terenu przy
robotach rozbiérkowych - dziat IV - rozdziat 6B, §82 i 83 w/w rozporzadzenia

Z uwagi na brak mozliwosci catkowitego wygrodzenia Terenu Budowy nalezy zastosowac
dodatkowe zabezpieczenia gtebokich wykopOw przez ustawienie oznakowanych barierek
i tablic informacyjnych o gtebokich wykopach.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Szczegétowy zakres i forme
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegétowy zakres rodzajow robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzic¢ w oparciu
0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

Jezeli na tym samym Terenie Budowy jednoczesnie dziata dwoch lub wiecej wykonawcow, to winien
by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowa¢ ocene ryzyka zawodowego
i 0 ryzyku tym poinformowa¢ pracownikow. Nalezy tez konsultowa¢ z nimi dziatania na rzecz
zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie.

Przy organizowaniu pracy nalezy uwzglednia¢é wymagania, jakie winny by¢ spetnione przy
zatrudnianiu mfodocianych.

Nalezy przestrzegac przepisoéw regulujgcych zasady wykonywania recznych prac transportowych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinianiem powyzszych wymogow nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

0.10.3. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

0.11. Procedury w zakresie stosowania sie do prawa i ochrony wilasnosci
prywatnej i publicznej

0.11.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku
z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdét.
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Istotnym elementem tych wytycznych sg uzgodnienia branzowe uzyskane przez Zamawiajgcego na
etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposOb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty.

Jako obowigzujace, bedg prawa aktualne na dzien Przejecia robét przez Zamawiajacego.

0.11.2. Ochrona intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne znajdujace sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

0.11.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw oraz wydanych decyzji i opracowan w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu Ilub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia. W szczegdlnosci Wykonawca wezmie pod uwage wymagania
opisane w raporcie oddziatywania na srodowisko oraz w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

@ Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

@ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robét wszelkich

przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie w szczegoélnosci:

@ stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz.
880);

@ stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw Nr
62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

@ stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z
poézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi stosowaé sie do Rozporzadzenia MS z
29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178,
poz. 1481);
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@ stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcow sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekow
do urzadzeh kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);; )

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego wedtug Rozporzgdzenia MOSZNIL z dnia 13

maja 1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robét do terenéw, dla ktérych dopuszczalny poziom

hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien przekraczac:

@ w porze dziennej =50 dB(A),

@ wporze nocnej = 40 dB(A),

W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew i krzewéw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

Inzyniera.

0.11.4. Obowiagzki wykonawcy wynikajace z Ustawy o odpadach

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadow (w tym niebezpieczne). (Wykonawca jest
w mysl ustawy ,O odpadach” wytworcg odpadow powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpadéw
tzn. zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz
transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie
z posiadanymi tym zakresie decyzjami);

Wykonawca jest wytwoérca i posiadaczem odpadow.

Na Wykonawcy cigzga wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z 27 kwietnia 2001r.

0 odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami.).

Przed przystgpieniem do likwidacji instalacji poprzedzajgcej modernizacje, Wykonawca przed

rozpoczeciem robot winien uzyskac¢ decyzje, w ktorej okreslone zostang ilosci wytworzonych

odpadéw oraz spos6b postepowania z nimi.

Przy realizacji rob6t, odpadem jest grunt z robot ziemnych nie nadajacy sie do wykorzystania

Wykonawca posegreguje materiat zgodnie z Katalogiem Odpaddw stanowiacym zatgcznik do

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. (Dz.U. Nr 112 poz.1206),

ogtoszonym na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.

U. Nr 62 poz.628) i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie sktadowisko

przeznaczone do sktadowania tego rodzaju odpadéw.

Wszelkie odpady, materiaty z rozbiorki, gruz i ziemia (nie nadajgce sie do wbudowania lub ich

nadmiar) Wykonawca jest obowigzany usung¢ z Terenu Budowy. Wykonawca we wtasnym

zakresie znajdzie sktadowisko odpaddw dla materiatdbw uzyskanych z rozbidrek. Po stronie

Wykonawcy lezy zawarcie umow w zakresie skltadowania, przerobu lub utylizacji tych

materiatow.

Materialy z rozbiorki nawierzchni drogowych (nadajace sie do powtdrnego wykorzystania)

powinny by¢ zdawane w miejsca wskazane przez uzytkownikow tych drég.

Wykonawca dotgczy dowody zaswiadczajgce o zagospodarowaniu odpadéw zgodnie

z ustawg do dokumentéw odbioru czesciowego.

Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowac¢ tylko na wysypiska, ktore

majg odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dziatalno$é, wydane przez Wojewode lub

Prezydenta Miasta.

Czynng biologicznie warstwe ziemi sktadowac tak , aby po zakonczeniu budowy mogta by¢

ponownie wykorzystana

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagahn w tym wzgledzie (

wywodz + optaty za skladowanie) nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie

Kontraktowe;.

0.11.5. Zabezpieczenie zieleni

Prace objete Kontraktem prowadzone sg m.in. na terenie istniejgcej, funkcjonujacej
i zagospodarowanej stacji uzdatniania. Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie
nienaruszonego stanu wszystkich drzew i nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
krzewow, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wlasny koszt. Bezprawna wycinka
drzew objeta bedzie karg administracyjna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Szczegobtowe zapisy w zakresie zagospodarowania terenu i zieleni podano w ST-01 ,Roboty ziemne
i przygotowawcze” (rozbiérki nawierzchni, zielen przesadzanie, wycinka).

0.11.6. Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

Tereny stacji uzdatniania nie podlegajg nadzorowi archeologicznemu.

Jezeli jednak w trakcie prowadzenia Robét nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta Programu Rob6t na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy
czas na Ukonczenie Robo6t w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiajacy.

0.11.7. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana
przepisami i ponosi opfaty za udziat tych przedstawicieli w odbiorach (np. Straz Pozarna, Inspektor
Sanitarny itp.). Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca jest zobowigzany zatatwi¢ wtasnym
staraniem, a koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg ujete w Cenie Kontraktowej.

Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez Ustawe Prawo Budowlane,
a w szczegOlnosci:
@ Przepisy techniczno — budowlane wg art. 7
@ Zasady i tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do stosowania w budownictwie wg art.10
@ Proéby i sprawdzenia instalacji, urzadzen technicznych, protokotéw odbioru robét zanikajgcych
lub podlegajacych zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzaciji
geodezyjnej wg art. 22
@ Pozytywna opinia n/w instytucji wg art. 56:
0 Inspekcji Ochrony Srodowiska
0 Inspekcji Sanitarnej
o Panstwowej Inspekcji Pracy
o Panstwowej Strazy Pozarnej
@ Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy wg art.57.

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikOw prob jest elementem
koniecznym Przejecia Robét prowadzonego wedtug procedury opisanej w punkcie 8 ST- 00.

(1) Dokonywanie préb

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczng,
wode, sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materialy oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob, Rozruchu i
Préby Eksploatacyjnej. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych
do wykonania prob winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu, zgodnie z zapisami preambuty do
Tomu Przedmiar Robét.

(2) Préby Koncowe

W ocenie wynikéw Prob Koncowych Inzynier bedzie brat pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego
uzytkowania Robot przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robot.

(3) Proby Eksploatacyjne

Rozruch technologiczny stacji uzdatniania prowadzony bedzie przez Zamawiajgcego.

Préba Eksploatacyjna poprzedzona Rozruchem prowadzona przez Wykonawce rozliczana jest
w cenie Kontraktowej instalaciji.

Pozytywne wyniki Proby Eksploatacyjnej prowadzonej zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych sg warunkiem koniecznym Przejgcia Robot przez Zamawiajacego. Formalnie, od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia Rob6t odpowiedzialno$¢ za utrzymanie wymaganych efektow
przechodzi na Zamawiajgcego.

Zamawiajacy bedzie przejmowat wykonane obiekty po prébach mechanicznych i hydraulicznych
co umozliwi przekazanie ich do eksploatacji, a rozruch prowadzony bedzie na etapie eksploatacji
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przez Zamawiajgcego. W proponowanym harmonogramie prze Wykonawce nalezy uwzglednic¢
sposob i terminy przekazywania urzadzen i obiektow do eksploatacii.

0.12. Nazwy i kody rob6t w zaleznosci od zakresu rob6t budowlanych objetych
przedmiotem zamoéwienia

Grupa, klasa, kategoria, uszczegétowienie
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
kategoria- 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1  Roboty rozbiérkowe

kategoria- 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700-2  Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
45112730-1  Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

kategoria- 45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
kategoria- 45213000-3  Roboty budowlane w zakresie budowy domow
handlowych, magazynowych obiektéw budowlanych przemystowych,
obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

kategoria- 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45223220-4  Roboty zadaszeniowe
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

kategoria- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow,
ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do
odprowadzania sciekdw
45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

kategoria- 45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

kategoria- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233120-6  Roboty w zakresie budowy drog

45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy
obiektow budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego
kategoria- 45252000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw

uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadéw
45252120-5  Roboty budowlane w zakresie zaktadow uzdatniania wody
45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody pitnej
45252210-3  Roboty budowlane w zakresie zakltadéw uzdatniania wody
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45260000-7
kategoria-

45261210-9
kategoria-
45262310-7
45262311-4
45262330-3
45262500-6
45262600-7
45262700-8

45310000-3
kategoria-

45311000-1
45311200-2
kategoria-

kategoria-
45320000-6

45330000-9
kategoria-

45331110-0

45331210-1
kategoria-
kategoria-

45340000-2
kategoria-

45410000-4
45420000-7
kategoria-

45430000-0
kategoria-
kategoria-

45440000-3

kategoria-
45442100-8
45442300-0

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45261000-4  Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

Wykonywanie pokry¢ dachowych

45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
Zbrojenie

Betonowanie konstrukcji

Roboty w zakresie naprawy betonu

Roboty murarskie i murowe

R6zne specjalne roboty budowlane

Przebudowa budynkow

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz
elektrycznych

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

instalaciji

45316000-5  Instalowanie systemow oswietleniowych
i sygnalizacyjnych
45317000-2  Inne instalacje elektryczne

Roboty izolacyjne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6  Instalowanie urzadzeh grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych

Instalowanie kottow

Instalowanie wentylaciji

45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe

Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

45342000-6  Wznoszenie ogrodzen
Tynkowanie
Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty

ciesielskie
445421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Pokrywanie podidg i scian

45431000-7 Kfadzenie ptytek
45432000-4  Kladzenie i wykladanie podtdg , Scian i tapetowanie
Scian

Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
Roboty malarskie

Roboty w zakresie ochrony powierzchni,
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1. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

1.1. Wymagania formalne

Wszystkie Wyroby stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny:
0 odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym Polskich Norm i przepiséw wymienionych
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw, w szczegoélnosci Ustawg o wyrobach
budowlanych z 16.04.2004r - Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881,

0 mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu .

0 wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedgq
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robét. Bedg to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci
oraz wymagajgce minimum obstugi

0 Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

0 uzyte materialy i urzadzenia muszg posiada¢ swiadectwo, ze pochodzg z krajéw nalezgcych
do Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inzyniera
przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robét.

0 Inzynier zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu 0 wymagania
sformutowane w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach

i wytycznych.

o deklarowanie zgodnosci wyrobéw budowlanych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

0 Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robét.

o wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobéw budowlanych i urzadzeh uzyte
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub dokumentac;ji
projektowej powinny by¢ uznawane jako stuzace okresleniu projektowanych parametréow
wyrobéw budowlanych i urzadzen. W kazdym przypadku moga by¢ stosowane inne
réwnowazne wyroby i urzadzenia innych firm o nie gorszych parametrach.

0 charakterystyczne parametry, wlasciwosci i wymagania w zakresie materiatébw stosowanych w
realizacji Robét objetych Kontraktem podano w wymaganiach szczegotowych poszczegélnych
ST.

1.2. Wymagania dotyczace zrédet pozyskania wyrob6éw budowlanych

1.2.1. Wymagania ogo6lne

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
(wyrobow budowlanych) przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikaciji Technicznych w
czasie postepu Robdét.
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Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

1.2.2. Pozyskiwanie wyrobéw budowlanych miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych witadz na pozyskiwanie
Wyrobéw budowlanych np. piasku , zwiru z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych Materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie Robdét.

Wszystkie odpowiednie Wyroby budowlane pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie.

1.2.3. Transport, roztadunek i warunki dostawy

Wyroby budowlane fadowane sg w fabrykach na $rodki transportu przez do$wiadczonych
pracownikdéw przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik bierze
odpowiedzialno$¢ za dostarczenie tadunku w stanie nieuszkodzonym.

Jednakze, zaraz po dotarciu przesytki na Teren Budowy lub inne miejsce przeznaczenia nalezy
skontrolowaé jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszg by¢ odnotowane
w dokumentach przewozowych, o czym bezzwiocznie powiadamia sie dostawce. Uszkodzenia
powstate w czasie transportu nalezy zgtasza¢ bezzwiocznie przewoznikowi na pismie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy w dokumentach przewozowych sg niezbedne do
przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny by¢
oznaczone i sktadowane, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy. w oddzielnym miejscu.

Sposéb roztadunku zalezy od decyzji Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialnos¢.
Nalezy przy tym przestrzega¢ zalecen producenta w tym zakresie. Przed rozpoczeciem roztadunku
nalezy sprawdzi¢, czy na miejscu znajduje sie wystarczajgca ilos¢ 0s6b oraz czy ich zadania zostaty
whasciwie okreslone. Nalezy tez sprawdzié, czy sprzet mechaniczny ma wystarczajacy udzwig oraz
czy spetnione sg wymagania odpowiednich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa.

1.3. Procedury inspekcji wytwdrni materiatdw i wyrobow budowlanych

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujace
warunki:
Inzynier bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji.
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Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatbw do innych robot niz te, dla ktérych zostalty zakupione, to zostanie
dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.4. Wymagania co do przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i witasciwosci do Robot
i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.5. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materialtdbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet i maszyny uzywane do Robdt powinny by¢ zgodne z oferta Wykonawcy i powinny odpowiada¢
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete
z Terenu Budowy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robo6t okreslonych zgodnie
z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materialy, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robét. Zakupy urzadzen i materiatdw winny by¢
zgodne z zatwierdzonym harmonogramem dostaw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$é, stabilnosé i bezpieczehstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej
Urzadzen i Materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszarow, jakie mogag by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary
robocze.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatdbw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe. Na wykonawcy spoczywa
obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych
zniszczen wynikajacych z prowadzenia Robot.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych
w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robot i naprawi kazdy bfad w usytuowaniu, poziomach,
wymiarach czy wyosiowaniu Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Rozbudowe, przebudowe oraz préby koncowe stacji uzdatniania nalezy prowadzi¢ przy zapewnieniu
ciggtosci pracy stacji uzdatniania. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszg by¢
prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Zamawiajgcego i zatwierdzonym przez
Inzyniera.

W przypadku zmiany technologii realizacji robét Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ zgode
Zamawiajgcego oraz autorskiego Biura Projektéw. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej
technologii odbywac sie bedzie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Rozpoczecie rob6t Wykonawca ma obowigzek zgtosié wszystkim zainteresowanym stronom zgodnie
z warunkami Pozwolenia na budowe. Przy wykonaniu rob6t nalezy przestrzega¢ warunkow zawartych
w uzgodnieniach. W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT, BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ
ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

Czes¢ ogoing opisujaca;

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢é wykonania poszczegoélnych elementow
Robat,

system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

Q VY V8.

Czes¢ szczegOtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robdét:

wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

rodzaje i ilos¢ srodkOw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

@ sposo6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Q

Q8 W

5.2. Opis zasad kontroli jakosci Robo6t

o Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robdt.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i materiatow.

o Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
Robét.

0 Przed zatwierdzeniem PZJ Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

o Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtbw oraz Robét
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okres$lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z Kontraktem.

0 Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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0 Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

0 Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i Robot
ponosi Wykonawca.

5.3. Opis zasad pobierania prébek do badan

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu
w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

5.4. Opis zasad wykonywania badan i pomiaréw

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki, w formie raportu, do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badanh (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Opis badan jakie bedzie wykonywat Inzynier Kontraktu

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robét prowadzonej przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$é materiatdw i Robo6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.6. Opis wymagan dotyczacych wymaganych certyfikatow i deklaracji
zgodnosci
Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja;

@ Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
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technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdw technicznych.

@ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do Rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone

przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgadzenia — wazng legalizacje, moggq by¢é badane przez

zarzadzajgcego realizacjg umowy — inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie

stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdbw i urzadzen

z wymaganiami zawartymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do

wbudowania.

Przepisy regulujgce powyzsze wymagania:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r O wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r O systemie oceny zgodnos$ci ( Dz.U. z 2002r nr 166 poz.
1360 + poOzniejsze zmiany)

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r O ogélnym bezpieczenstwie produktéw ( Dz. U. z 2003 r nr
229 poz 2275 +zmiana Dz. U. z 2007r nr 35 poz.215)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. z
2004r. Nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydawania ( Dz. U. z 2004r Nr 249
poz. 2497).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004r w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek administracyjnych upowaznionych do ich
wydania ( Dz. U. z 2004r Nr 237 poz. 2375).

5.7.Opis procedur wprowadzania zmian i poprawek do dokumentacji
projektowej

5.7.1. Zmiany do dokumentacji

Inzynier kontraktu jest odpowiedzialny za analize zgtoszonej niezgodnosci np. przez Wykonawce
i podjecie decyzji 0 usunieciu niezgodnosci.

Zmiany i modyfikacje dokumentéw sg dokonywane przez komorki organizacyjne, ktore je opracowaty
i wyemitowaty.

Wyréb ( dokumentacja projektowa) niezgodny z wymaganiami moze powsta¢ na etapie:
kontroli i odbioru dokumentacji
w trakcie realizacji budowy na podstawie dokumentacji i po przekazaniu dokumentacji
Inwestorowi

Zmiany w dokumentach wprowadzajg osoby opracowujgce dany dokument. Projektant jest
odpowiedzialny za usuniecie niezgodnosci lub wprowadzeniu zmian wyniklych podczas realizacji
budowy.
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Zmiany moga polega¢ na
wymianie na nowe dokumenty (dokument uzyskuje statut wydania nastepnego)
wprowadzeniu aneksu (umowy, zamoéwienia).

Dopuszcza sie odreczne nanoszenie zmian (po przekresleniu nieaktualnej tresci) dokumentujgc ten
fakt datg i podpisem wprowadzajgcego zmiane.

Do projektu zmienianego nalezy wprowadzi¢ Karte zmian do projektu.

Karta zmian powinna zawieraé: liczbe porzadkowa, opis zmiany, Nr rysunku, Nr zmiany, Nazwisko
wprowadzajgcego zmiane oraz date i podpis.

Dokumenty nieaktualne sg odbierane od Uzytkownikbw przez rozprowadzajgcych je, po
udokumentowaniu faktu zdania.

5.7.2. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
5.7.2.1. Informacje ogdélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

@ Rysunki robocze

@ Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

@ Dokumentacja powykonawcza

@ Instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosc
z dokumentami wchodzacymi w skitad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazOw materialtbw oraz procedur ztozonych Ilub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

5.7.2.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych Inzynier wyda polecenie przedtozenia wykazéw,
rysunkdéw lub opisdbw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inzynier
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkdw projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Wykonawca przedktada Inzynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie moga by¢ fatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane Inzynierowi w
czasie zapewniajagcym mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze soba, nalezy
koordynowac¢ w taki sposéb, aby Inzynier mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementdw,
dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegbtowych  specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

Nazwa inwestyciji:

Nr umowy:

llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

Tytut dokumentu

Numer dokumentu lub rysunku

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

[ORORORORORN
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@ Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdéwione jest dane urzadzenie, materiat lub
element
@ Data przekazania

O ile Inzynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane bedg przez wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony
sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne
z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiar6w i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac
akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych rysunkéw (wynikajacych np. ze zmian typow
urzadzen, wielkosci fundamentow, etc. w stosunku dokumentacji projektowej), rysunkéw
uszczegotawiajgcych zawartych w dokumentacji projektowej obowigzek ich wykonania nalezy do
Wykonawcy. Rysunki winne by¢ uzgodnione z Nadzorem Autorskim i Inwestorskim.

5.7.2.3. Aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p.1.6.4 ( Szczegdtowy harmonogram robo6t i finansowania) wykonawca we
wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram rob6t i finansowania,
zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany
przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.8. Dokumenty budowy. Opis zasad przechowywania dokumentéw budowy.

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41). oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca Okresu Gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej
strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu. Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowej,

date akceptacji przez Inzyniera Harmonogramu Robdét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

wn W W W W
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§ zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

8 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
§ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
warunki geotechniczne (geologiczne i wodne) wystepujace podczas prowadzenia Robdét,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

§ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

§ dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

§ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

§ inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Rob6t.

Ksiega Obmiarow

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robét. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Rob6t i wpisuje do Ksiegi Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci Materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

decyzja o pozwoleniu na budowe wraz z projektem budowlanym, projekt wykonawczy
Protokoty przekazania Terenu Budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

Protokoty odbioru Robot,

Protokoty z narad i ustalen,

Operaty Geodezyjne,

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

korespondencje na budowie.

rysunki i opisy stuzace realizacji Robdt,

protokoty préb, badan laboratoryjnych,

dokumenty dopuszczajagce do zastosowania w budownictwie wyroby budowlane
i urzadzenia,

5.8.1. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1. Opis ogd6Iinych zasad wykonywania obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczng ilos¢ wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

6.2. Zasady okreslania ilosci Robot i ilosci wyrobow budowlanych (materiatow)

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej liczone w m.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m?® jako diugo$é pomnozona przez $redni przekr;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

m? - wykopu oznacza objetosé gruntu mierzong w stanie rodzimym
m? - nasypu oznacza objetos¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu
kpl- rozbiérki urzadzen i wyposazenia na danym obiekcie

szt - urzadzenia
6.3. Opis uzywanego sprzetu i urzadzen do wykonywania obmiaru

6.3.1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

6.3.2. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposOb ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm oraz dostarczy Inzynierowi dokumenty potwierdzajgce mozliwo$¢
zastosowania wag.

Dopuszcza sie sprawdzanie wag na urzgadzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia Inzynierowi
wymaganych i aktualnych certyfikatow i dokumentéw dopuszczenia do uzytkowania.
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6.4. Termin i czas wykonywania obmiaru

Obmiary przeprowadzane bedg w cyklu miesiecznym w ostatnim dniu kazdego miesigca oraz przed
czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
Robotach.

@ Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

@ Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7. ODBIOR WYKONANYCH ROBOT

7.1. Procedura przejecia robot

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, po
zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych (pkt. 6 poszczegdlnych ST). Inzynier w ciggu 28
dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z
ktorg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajgc powody.

W zaleznosci od ustalen wymagan ogoélnych i szczegétowych roboty podlegajg nastepujgcym
rodzajom odbioréw dokonywanych przez Inzyniera, i/lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego przy
udziale Wykonawcy:

@ Odbidr robot ulegajacych zakryciu

@ odbiodr czesciowy

@ odbiér koncowy (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét)

Przejecie przez Uzytkownika obiektéw stacji uzdatniania powinno by¢ dokonane komisyjnie w formie
odbioru koncowego

7.1.1. Warunki przejecia robo6t

Odbidr robdt nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

@ Odbidr koncowy (Przejecie Robdét) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych
efektow

@ Calkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego ( koncowego) bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Rob6t i przekazania koniecznych dokumentéw.

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajace zakonczenie rob6t po zweryfikowaniu
odbioru koncowego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i
Wykonawcy wezma réwniez udziat w przekazaniu.

@ Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, Prob Koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Rob6t z SIWZ (Opis przedmiotu zamowienia).

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajacych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

7.1.2. Dokumenty Przejecia Robo6t

Na dzien zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia Rob6t Wykonawca przedstawi dokumenty, ktére
wczesniej nie zostaly dostarczone w czasie prowadzenia odbiorow czesciowych wg ponizszego
zestawienia:

rysunki z naniesionymi zmianami,

specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robo6t ulegajacych zakryciu,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

(ORORNRNRN
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wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Prob Koncowych, zgodne z
STiPZJ,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

sprawozdanie techniczne,

powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu - inwentaryzacje powykonawczag,

komplet dokumentacji potwierdzajgacych i sankcjonujacych procedure przekazania obiektu/6w do
eksploatacji i uzytkowania w $wietle obowigzujgcego prawa polskiego.

dokumentacje powykonawczg

protokoty sprawdzen i badan w tym protokét zbiorczy prac rozruchowych

dokumentacje niezbedng do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie,
certyfikaty jakosci wbudowanych materiatéw i urzadzen,

dokumentacje Techniczno-Ruchowe,

instrukcje obstugi i konserwacji urzgdzen i instalacji,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgacego.

VRV V888 ©

Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:

@ zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

@ wykaz wprowadzonych zmian,

@ uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robét,

@ date rozpoczecia i zakonczenia Robét.

@ stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektow

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego — Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inzyniera. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja

7.2. Proby
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy odnosnie uzyskania efektéw koncowych jest ograniczona do
zastosowania maszyn, urzadzen, uktadow technologicznych i innych rozwigzan zgodnie z

wskazaniami podanymi w Dokumentach Kontraktowych. W tym znaczeniu Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia préb zgodnosci parametrow technicznych i technologicznych podanych w
Specyfikacjach Technicznych oraz dokumentacji projektowe;.

7.2.1. Dokonywanie prob

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, wode, energie
elektryczna, sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materialy oraz wykwalifikowany
i doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Préb Rozruchu
Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow niezbednych do wykonania préb
winny by¢ uwzglednione w Kwocie Kontraktu.

7.2.2. Proby koncowe

W ocenie wynikéw Prob Koncowych Inzynier bedzie brat pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego
uzytkowania Robot przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robot.

Préby Koncowe beda w kolejnosci obejmowaty:

@ préoby przedodbiorowe,

@ proby odbiorowe,

@ rozruch technologiczny i badania procesowe.

Po pozytywnym zakonczeniu Préb Koncowych Inzynier wydaje jedno Swiadectwo Przejecia dla
catosci Robo6t. Nastepnie Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ 14 dniowy test eksploatacyjny.
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Wykonawca zapewnia na swoj koszt robocizne, materialy i ustugi, wymagane do momentu wydania
Swiadectwa Przejecia oraz do wykonania proby eksploatacyjnej 14 dniowej. Koszty poboru préb
i analiz niezbedne do realizacji Kontraktu lub wymagane osobno przez Wykonawce w ramach
rozruchu procesowego i przed wydaniem Swiadectwa Przejecia oraz préby 14 dniowej ponoszone
beda przez Wykonawce.

Wykonawca przedstawi program Prob Koncowych do zatwierdzenia Inzynierowi. Wszystkie badania
i préby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem i Dokumentami Kontraktowymi.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci instalacji do uzyskania zezwolenia na eksploatacje,
Inzynier zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodno$ci z Prawem Budowlanym i aktami
pochodnymi przy udziale Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy zadnych obowigzkéw
i odpowiedzialnosci okreslonych w Kontrakcie. Wykonawca zostaje zobowigzany do obecnosci
w trakcie wszystkich kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania.

7.2.2.1. Proby przedodbiorowe

Préby przedodbiorowe obejma;

@ Procedury badan producenta

@ Procedury przyjecia materiatéw i urzadzen na Teren Budowy

@ Badania producenta powinny byé realizowane zgodnie z obowigzujacymi normami, normami
producenta oraz Dokumentami Kontraktowymi.

Inzynier bedzie upowazniony do kontroli badan producenta. Wymagania dotyczgce badan i kontroli

zostang potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawce szczego6towej dokumentacji.

Badania producenta powinny dotyczy¢ catego wyposazenia mechanicznego, elektrycznego

i sterowania obejmujgce miedzy innymi:

zasuwy, przepustnice

zbiorniki reagentéw

przenosniki

wentylatory,

rozdzielnice i sterownie nn,

wyposazenie AKPIA.

[OROEORORORN

7.2.2.2. Pr6éby odbiorowe

Préby odbiorowe, w tym proby hydrauliczne, dla rob6t budowlanych, mechanicznych, elektrycznych
i automatyki bedg przeprowadzane po ich zakonczeniu, sprawdzeniu ,na mokro”, potwierdzeniu
zgodnosci z warunkami Umowy.

7.2.3. Préba Eksploatacyjna

Po przejeciu wszystkich obiektow przez Uzytkownika na podstawie komisyjnego odbioru koncowego
moze nastgpi¢ przeprowadzenie ,Proby Eksploatacyjnej” — (krétkotrwatej eksploatacji wstepnej, jesli
jest wymagana postanowieniami szczegotowymi Kontraktu).

Prowadzenie eksploatacji wstepnej nastepuje przy obecnosci Wykonawcy. Proby eksploatacyjne
odbywajg sie po przejeciu przez Zamawiajgcego robét. Eksploatacja wstepna poprzedza eksploatacije
stata.

7.3. Odbiory

7.3.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu Robdét.

Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier kontraktu.
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Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Robét jest protokdt sporzadzony przez Inzyniera
w obecnosci Wykonawcy. Wykonawca nie moze kontynuowac robot bez ich odbioru.

7.3.2. Odbiér Czesciowy

7.3.2.1. Odbiér czesciowy - Przejecie Czesci Robot

Dopuszcza sie Przejecie Czesci Robot

Odbidr Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru Czesciowego
Robét dokonuje sie dla zakresu Rob6t okreslonego w Dokumentach Kontraktowych wg zasad jak przy
Przejeciu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

W trybie odbioru czesciowego Inzynier wystawia ,Swiadectwo Przejecia czesci Robot”.

Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robdt wyszczegolnionych odrebnie
w harmonogramie realizacji robo6t. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany
przedstawié:

@ Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w czasie
wykonywania robét

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci woudowanych materiatow

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Obmiar robét podlegajacych odbiorowi

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST,
uzycia witasciwych materiatéw, prawidlowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami
i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowe] inwestycji.

Odbiory czesciowe dokonywane sg w celu biezacych rozliczen na podstawie zaawansowania roboét
odnotowanego w Ksiedze Obmiaru.

Zamawiajacy nie bedzie uzytkowat zadnej czesci rob6t do czasu az Inzynier nie wystawi Swiadectwa
Przejecia dla tej czesci robét zgodnie z pkt. 8.3.2.2.

(SEORNEN]

7.3.2.2. Swiadectwo Przejecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia rob6t, pod warunkiem spetienia przez Wykonawce

nastepujacych warunkéw:
zakonhczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inzyniera,

@ dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa
Przejecia,

@ dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatdw wszystkich badan, Prob
Koncowych

7.3.2.3. Rozliczenie koncowe

Po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia nastapi rozliczenie koncowe.

7.3.3. Odbiér Ostateczny (koncowy) Robo6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
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Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie
ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego Rob6t”

Odbioru ostatecznego Robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z ST i Dokumentacjg Projektowa.

W toku odbioru ostatecznego Robét, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych Robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robot

Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru koncowego (ostatecznego) sa;: ,Protokét Odbioru
Ostatecznego Robét” sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do Odbioru Wykonawca jest zobowigzany wtasnym kosztem i staraniem przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
§ Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot budowlanych
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
§ Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowgq (PB i PW)
z naniesionymi zmianami, potwierdzong przez projektanta i Inzyniera oraz dokumentacje
projektowg dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu — (3 kpl.)
8 dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robét,
§ Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupetniajace
lub zamienne),
Protokoty wszystkich Odbioréw Czesciowych — Swiadectwa Przejecia Czesci Roboét,
uwagi i Polecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,
wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopéw,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,
§ Protokoty wszystkich przeprowadzonych préb cisnienia przewodéw ttocznych
(cidnieniowych)
§ zaswiadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometréw uzytych
do prob
§ analizy wody
§ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe
i potwierdzenie pomiaru branzowego),
8§ kopie mapy zasadniczej (3 komplety) powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

wn W

wn W W W W

powykonawcze;.
§ sprawozdanie techniczne,
8 Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen

technologicznych.
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8 inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

§ zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

§ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe]j przekazanej

przez Zamawiajacego,

§ uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robot,

§ Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robot.
W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do Odbioru Ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
Odbioru.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Koncowe Swiadectwo Platnosci
Po wystawieniu ,KoAcowego Swiadectwa Przejecia Rob6t” przez Inzyniera Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony wszystkimi
dokumentami pomocniczymi i zatgcznikami, ktorych zakres wynika $cisle z przedstawionego projektu,
wykazujgcego szczegotowo:
@ Wartos¢ pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem
@ Wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza, ze sg mu nalezne wg Kontraktu i z innego tytutu.
Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na pismie,
ze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie pfatnosci zwigzanych
z Kontraktem i wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych Robot.
Inzynier Wystawi Korcowe Swiadectwo Ptatnosci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego.

7.3.4. Odbior Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w Okresie Gwarancyjnym.

Ostateczne zatwierdzenie Robo6t po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych,
ktore wystapity w Okresie Gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad Odbioru Ostatecznego.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

Szczegobtowe warunki ptatnosci okreslone zostang przez Zamawiajacego w Specyfikacji Przetargowej
Istotnych Warunkéw Zamaowienia.

8.1. Wymagania ogdélne

Podstawa ptatnosci jest Swiadectwo Platnosci, przedstawiajace szczegétowo kwoty, do ktérych
Wykonawca jest uprawniony. Kwoty te ustalane sg w oparciu o cene jednostkows, skalkulowang
przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji w Przedmiarze Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentaciji
Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

@ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

@ wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

@ wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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@ koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),

@ koszty projektéw uzupetniajgcych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,

@ koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

@ wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

@ obstuge geodezyjng,

@ rekultywacije terenu, wywdz odpadow.

@ zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,

@ podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢

podatku VAT.
Ponadto nalezy ujgé koszty:
dotyczace oznakowana Robdt, tablice informacyjne, pamiatkowe
ubezpieczenia, gwarancje , koszty zezwolen i innych optat administracyjnych
opracowania projektu organizacji ruchu, oznakowanie na czas prowadzenie robot, utrzymanie
oznakowania,
opfat zwigzanych z organizacjg ruchu

Q Vv

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych
tg pozycjg kosztorysowa.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robét skalkulowano w sposéb scalony przyjmujac
jednostke przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajac udziat Robot towarzyszacych i zuzycie
materialtdbw w sposob przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty
obmiar Robét towarzyszacych i zuzycie materiatéw (niezbednych do kompletnego wykonania prac)
inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych
Przedmiaru Robét i innych roszczen Wykonawcy.

8.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania opisanego w pkt.1.7 ( wymagania w zakresie
zabezpieczenia terenu budowy) nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie
kontraktowej. Wykonawca winien ujgé w cenach jednostkowych robét podstawowych.

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonaé
zabezpieczenie terenu budowy:

@ dostarczyé, zainstalowac urzgdzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
@ utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

@ usuna¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu Robot

8.3. Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszty zwigzane z wykonaniem robot tymczasowych i towarzyszacych nie podlegajg odrebnej
zaptacie. Koszty winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét.
8.4. Dokumentacja powykonawcza oraz prace pomiarowe

Koszty dokumentacji powykonawczej nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone
w Cene Kontraktowa.

8.5. Zaplecze Wykonawcy

Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, Wykonawca
winien uja¢ w cenach jednostkowych robot podstawowych
Wykonawca zapewni:
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@ Organizacje zaplecza Wykonawcy zgodnie z pkt . 1.7.1
- dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych
prawem
- wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
- wykonanie niezbednych przytaczen medidw (sieci i instalacje wod-kan, elektryczne)
@ Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
- utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie konieczno$ci, jego wymiane na nowy,
- ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
- utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,
- zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
- utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,
- zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzadzen.
@ Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
- likwidacja zaplecza Wykonawcy
- oczyszczenie terenu.

8.6. Dokumentacja ruchowa

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do:
@ Przeprowadzenia szkolen

@ Przeprowadzenie préb koncowych

@ Opracowania instrukcji eksploataciji

8.7. Wyposazenie w sprzet p.poz. i BHP

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do wyposazenia nowych obiektéw stacji
uzdatniania w niezbedny sprzet eksploatacyjny, BHP i ochrony przeciwpozarowej. Koszt wyposazenia
nie podlega odrebnej zaptacie i stanowi element kosztéw ogélnych Wykonawcy.

8.8. Tablice informacyjne.
Koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikajacych z Prawa budowlanego stanowi

element kosztow ogd6linych Wykonawcy i nie podlega odrebnej zaptacie.

Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe; koszty zawarcia ubezpieczerr wymienionych w
Klauzulach Warunkéw Ogolnych i Szczegolnych Kontraktu ponosi Wykonawca; nie podlegajg
odrebnej zaptacie i stanowig element kosztéw ogélnych Wykonawcy.

8.9. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Dokumenty i ustalenia techniczne dla rob6t budowlanych branzy instalacji
sanitarnej i zwigzanych z nimi robo6t ziemnych, odwodnieniowych,
budowlanych oraz odtworzenia nawierzchni i organizacji ruchu
zastepczego

A. Uzgodnienia z wtascicielami sieci i terenu.

B. Dokumentacja projektowa wg pkt 1.6.3.1 niniejszej specyfikacji.
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9.2. Normy i akty prawne obowigzujace przy realizacji niniejszej umowy

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszace
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako
integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty.

Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia
sie:
- europejskie aprobaty techniczne
wspolne specyfikacje techniczne
Polskie Normy przenoszace normy europejskie
normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane
Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe
Polskie Normy
polskie aprobaty techniczne

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z tredcig i wymaganiami ponizszych ustaw i

przepisow:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz.
1118).

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. -0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80/2003 poz. 717) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000r. Nr 100
p0z.1086 z pézn. zmianami). ( Dz. U. z 2005r Nr240 poz2027 j.t. + zm. z 24.02.2007r Dz.U.
07.21.125)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62 z dnia 20
czerwca 2001r. poz. 627 z pézn. zmianami).(Dz.U. z 2006r Nr129 poz.902 j.t.).

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z
pézniejszymi zmianami).( Dz.U.07.19.115 j.t + zm Dz.U. 07.192.1381).

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004r Nr 92 poz.881)

7. Ustaw z dnia 21 kwietnia 2001r - o odpadach (Dz. U. z 2001r Nr.62 Poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkOw jaki powinny odpowiada¢ budynki
i ich sytuowanie Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; z p6zn. Zmianami

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym. Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 -

11. Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych Dz.U nr
2002/2004 poz. 2072
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.
27.
28.

29.
30.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepisow bhp (tekst
jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych , budowlanych i drogowych ( Dz. U. z 2001 r Nr 118 poz.1263).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993r. Nr 96 poz. 437)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r. nr 26
poz. 313)

PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow , innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. z 2006r. Nr 80, poz. 563)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. z
2004r. Nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydawania ( Dz. U. z 2004r Nr 249
poz. 2497).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004r w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek administracyjnych upowaznionych do ich
wydania ( Dz. U. z 2004r Nr 237 poz. 2375).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej ( Dz.U. z 2001r. nr 38 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi.( Dz.U. 07.61.417)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGIK 1979.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK. Warszawa 1980
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGIK 1979.

Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK. 1980.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK. 1979.
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9.3. Zestawienie Specyfikacji Technicznych

ST-00

Wymagania ogolne

ST-01

Roboty ziemne i przygotowawcze

ST-02

Roboty budowlane i konstrukcyjne
Rozbiorki i demontaz
Roboty betonowe i Zelbetowe
Roboty zbrojarskie
Montaz konstrukcji stalowych

ST-03

Roboty budowlane wykonczeniowe
Roboty budowlane- Pokrycie dachu blachodachéwkg
Roboty budowlane- Tynki wewnetrzne i zewnetrzne
Roboty budowlane- Izolacje przeciwwilgociowe
Roboty budowlane- Roboty malarskie
Roboty budowlane- Izolacje termiczne
Roboty budowlane- Roboty wyktadzinowe $cienne i posadzki
Roboty budowlane- Stolarka okienna i drzwiowa
Roboty budowlane- Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie
Roboty budowlane- Sufity podwieszane z piyt g.k.
Roboty budowlane- Opaska odwadniajgca wokét budynku
Roboty bud
owlane- Pokrycie dachu ptaskiego

ST-04

Roboty budowlane dla wykonania instalacji wewngtrznych kanalizacji
ogrzewania, wentylacji, osuszania i gazu dla budynkéw SUW Sliwice

sanitarnej,

ST-05

Roboty technologiczne, Instalacje i sieci wod.-kan. zewnetrzne

ST-06

Roboty elektryczne i AKPIA

ST-07

Roboty konstrukcyjne zbiornik wody czystej

ST-08

Roboty drogowe

ST-09

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

ST-10

Roboty rozbiérkowe
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