. Zatacznik nr 6 do SIWZ,
WZOR
UMOWA Nr ..l

zawarta w dniu © .. w Kielczowie pomiedzy:

Zakladem Uslug Komunalnych Spotka z o.0. z siedzibg w Kielezowie, ul. Wilczycka 14,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym we Wroctawin, VI Wydziat
Gospodarczy KRS pod numerem 0000098993, o kapitale zaktadowym 29.619.414,00 zi, NIP: 896-
11-98-303, Regon: 931976499,

reprezentowanym przez Prezesa Zarzadu Pana Erwina Jacka Bolibrzucha,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

a
NIP ,REGON Lo,
PEPreZENLOWANYIY PIZEZ . .vtvint e ireiiin it iceiee e arnneees ,

zwanym dalej ,, Wykenaweg”,

w wynika postgpowania przetargowego przeprowadzonego na podstawie Regulamin udzielania
zamowien na wykonanie ustug, dostawe towardw i roboty budowlane obowigzujaecy w ZUK Sp. z
0.0. z/s w Kielczowie oraz Oferty ztozonej przez Wykonawce z dnia............

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania czynnosci, polegajacych na
pelnieniu funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét budowlanych w
ramach zadania pod nazwa: ,,Budewa i przebudowa Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody
wraz z infrastrukturs towarzyszgea w miejscowosci Losice, gm. Dlugol¢ka”.

2. Zakres zadania, nad ktérym pemiony bedzie nadzér inwestorski, obejmuje:

Budowe i przebudowe kontenerowe] stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg towarzyszaca w
miejscowosci  Losice o wydajnosei Qmax=130 m’/h =z pelna automatyka proceséw
technologicznych, zapewniajaca uzyskanie wody pitnej o jakosci odpowiadajacej obowigzujgcym w
tym zakresie przepisom prawa a w szczegoinosci:

a. na terenie SUW — dzialka nr 17

% wykonanie wzmocnienia podioza gruntowego pod obiektem stacji uzdatniania wody;

% budowe kontenerowego budynku Stacjii Uzdatniania Wody wraz pelma instalacja

- wewngirzng;

% montaz urzadzen i instalacjii technologicznych wraz z rurociggami w budynku
technologicznym SUW wraz z wykonaniem zasilania urzadzen i automatyki pracy stacji,
kabli zasilajacych i sterowniczych;

% uzbrojenie studni IIA w obudowe kompaktowa wraz z niezbgdng armatura 1 pompa

~ glebinows;

% ‘budowe nowego odstojnika popluczyn o pojemnosci catkowitej V = 100,5 m?,

% budowe dodatkowego zbiornika wody czystej o pojemnosci uzytkowej Vu =150 m®,

% budowe trzech bezodplywowych zbiornikéw o pojemnosci 3,0 m® na $cieki z pomieszczenia

~ chlorowni, $cieki z dozowni oraz Scieki sanitarne;

% wykonanie nowych drég dojazdowych i ciggdw pieszo-jezdnych na terenie SUW oraz

~ opasek wokot obiektéw;

% budowe niezbednych rurociagdw i kanatow miedzy obiektowych,



% przebudowe wodociggu zasilajacego sieé wodociagowg od SUW do wpigcia w dziatce nr 58;
% budowe kabli energetycznych (sterowniczych i zasilajacych, rurociagéw i kanaldéw miedzy
obiektowych w niezbgdnym zakresie pozwalajacym na funkcjonowanie wszystkich obiektéw
1 urzgdzen w petnej automatyce),
% wykonanie zasilania clekirycznego SUW oraz przesunigcie zlacza kablowego ZK3
_ zlokalizowanego w granicy istniejacego ogrodzenia na granice dzialki nr 17;
¢ wymiang pompy gi¢hinowej w studni nr II;
% wykonanie o$wietlenia terenu SUW;
% wykonanie nowego ogrodzenia suw wraz z dwoma bramami wjazdowymi oraz furtkami,
% wykonanie $cianki oporowej dla zabezpieczenia skarpy istniejacego zbiornika wody czyste]
— po przesunigeiu ogrodzenia skarpa znajdowalyby sie czesciowo poza nowym ogrodzeniem;
_ wykonanie nowego zjazdu na teren suw z drogi powiatowej (dzialka nr 58);
‘budowe fundamentu pod agregat pradotwoérczy wraz z posadowieniem agregatu;
*¢ rozbitrke istniejacych obiektéw: kontenerowego budynku SUW, podziemnego odstojnika
popltuczyn, zbiomika na Scieki sanitarne i $cieki z chlorowni, istniejacego ogrodzenia.
Na terenie studni ujeciowej nr I — dzialka nr 29/3
wymiang pompy glebinowej w studni nr If
wykonanie wokét obudowy studni opaski z kostki betonowej;
wykonanie kabla zasilajacego i sterowniczego do nowej szafki do studni.
wymiane lampy odwietleniowej,
. na terenie studni ujeciowej nr I — dzialtka nr 20
‘uzbrojenie studni I w obudowe kompaktowa wraz z niezbgdng armaturg 1 pompa
‘glebinowa;

g

** wykonanie wokot obudowy studni opaski z kostki betonowej;

% wykonanie drogi dojazdowej z kostki betonowej wraz ze zjazdem z drogi powiatowej
(dziatka nr 50);

** wykonanie ogrodzenia wraz z bramg wjazdows oraz furtka;

% budowe rurociagu wody surowej od studni nr 111 do istniejacego rurociggu wody surowej ze
studni nr I — wpiecie na dz. 33/28;

% budowe kabla zasilajgcego studnie nr Il wraz z szafky zasilajgca od zaprojektowanego
zkacza kablowego ZK (na granicy dziatki 58 i 20) do studni nr 11T oraz kabli zasilajgeych
1 sterowniczych pomiedzy szafka a studnia;

% wykonanie o§wietlenia terenu studni uj Sciowej nr 111;
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d.. Wykonanie innych prac i robét niezb¢dnych do prawidlowego wykonania zamowienia,
W tym miedzy innymi
% dokonanie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych
wlasciwy organ nadzoru budowlanego,
% pobranie i zarejestrowanie dziennika budowy w Starostwic Powiatowym we Wroctawiu,
% opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t wraz z projektem
odbudowy nawierzchni pasa drogowego,
¢ Uzyskanie wymaganych uzgodnier projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
_oraz projektu odbudowy nawierzchni pasa drogowego,
_ oznakowanie oraz zabezpieczenie przej gtego placu budowy na czas robét,
oorganizacje zaplecza budowy,
% przekazanie Zamawiajgcemu wyposazenia i urzadzen z rozbiérki istniejacych obiektéw,
ktére Zamawiajacy zamierza ponownie wykorzystaé,
% wytyczenie geodezyjne,
% uzyskanie zezwolenia zarzadcéw drég na prowadzenie robét w pasie drogowym,
% zgloszenie zarzadcy drogt zajecia pasa drogowego i uiszczenie oplat z tym zwigzanych,
% organizacjg doj$¢ i dojazdéw do posesji w trakcie prowadzenia robot,




% uzyskanie od zarzadcow drég protokoléw pozytywnego odbioru odtworzenia nawierzehnii i
terenu po zakonczeniu prac,

% zgloszenie gotowosci imstalacii elektrycznej do przylaezenia oraz uiszezenie oplat z tym
zZwigzanych,

% nadzory specjalistyczne zarzadedw sieci wynikajace z uzgodnien,

% inwentaryzacje geodezyjng biezaca (roboty zanikowe) i koficowa powykonawcza,

badania zageszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

' sporzadzenie pelnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie
robdt,

4 biezacy wywoz materialéw nieuzytecznych z terenu budowy,

ubezpieczenie budowy na czas realizacji zadania,

- wykonanie ewentualnych robét naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan

_techniczny na skutek realizacji rob6t ulegt pogorszeniu,

% uzyskanie wszystkich niezbednych odbioréw, dokumentéw wymaganych do dokonania
zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz z uzyskaniem adnotacji o nie wniesieniu
sprzeciwu przez organ Nadzoru Budowlanego badz uzyskania decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie calej inwestycji.

% dokonanic zawiadomienia o zakoficzeniu budowy wraz z uzyskaniem adnotacii o nie
wiiesieniu  sprzeciwu przez organ Nadzoru Budowlanego bads uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie catej inwestycji.

% wlgczenie projektowanego monitoringu SUW Losice do istniejacego, centralnego systemu

wizualizacji obiektow wodociggowych Gminy Diugoleka. Wizualizacja ta odbywaé sie

bedzie na Gléwnym Stanowisku Dyspozytorskim (GSD) zlokalizowanym w pomieszczeniu
dyspozytorni Zakladu Ushug Komunalnych w Kielczowie. Na stanowisku  tym
zainstalowane jest oprogramowania SCADA, ktére umozliwi wykonanie aplikacii

wizualizacyjne) pracy SUW Losice. Istniejacy 1 funkcjonujacy system sterowania i

monitoringu w oparciu o pakietows transmisje¢ danych GPRS nie moze byé zmieniony na

inny. Nie dopuszcza si¢ réwniez mozliwoscl wspéidziatania dwoch czy wiecej odmiennych
systemow sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysziej eksploatacji obiektow,

‘Do transmisji danych z SUW Losice do systemu wizualizacji obiektéw nalezy zastosowaé

modu}y telemetryczne GSM/GPRS o nastepujacych parametrach:

»  4-zakresowy GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz).

- Transmisja wielokanatowa GPRS klasy 12.

» Napiecie zasilania: 8-30VDC.

» Temperatura pracy: -30 .+ 65 °C.

» Interfejs USB do konfiguracji i aktualizacji oprogramowania terminala.

> Interfejs RS232.

Platforma programowania JAVA ME 3.2,

-5 MB pamigci RAM, 10 MB pamigci FLASH.

Zegar czasu rzeczywistego.

Interfejs antenowy SMA,

2 LED informujace o stanie terminala.

_ Ustugi sieciowe TCP/UDP serwer/klient, DNS, Ping, klient FTP, klient HTTP (obstuga

HTTPS/SSL).

% Wszelkich formalnosci zwigzanych z zakupem karty SIM ze statycznym numerem
IP zobowigzany jest dopehni¢ Inwestor w momencie realizacji zadania co zapewnieni
wysokie standardy bezpieczenstwa i niezawodnos$¢ transmisji danych, a wykorzystywana
sie¢ obiektow jest zamknigta i dostepna tylko dla uzytkownika.

% Nowo wykonywane wizualizacje poszczegblnych obiektéw wodociggowych gminy
Dhugolgka nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne i uzgodnienia 7z administratorem systemu
SCADA Gminy Dhugoleka z zachowaniem jednolitego standardu i funkcjonalnosci.

» Na ekranach wizualizacji dla wszystkich obiektow muszg by¢ przedstawione:
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S' "stany pracy urzqdzeﬁ;
¢ -0 meprawidlowej pracy - awarii urzadzen technologicznych;
¢ - o przekroczeniach pozioméw, zadanych ci$nien itp.
¢ - 0 naruszeniach (otwarciach wlazéw) uje¢ wody 1 zbiornikéw wody;
¢ - o stanie zasilania energetycznego;

% wszystkie dane pomiarowe takie jak: pomiary ciénie, pomiary przeptywéw, pomiary
pozioméw w studniach, zbiornikach reakcji, zbiornikach wyréwnawczych, pomiary
fizykochemiczne wody, pomiary temperatury w obiektach;

% Ponadto aplikacja wizualizacyjna powinna umozliwiad archiwizacje podstawowych
parametrOw pracy obiektow, umozliwia¢ pelny monitoring zachodzacych procesdow wraz
z tworzeniem wykreséw, raportéw 1 obstugg alarmdéw wszystkich wlaczanych obicktow
‘wodociggowych gminy Diugoleka.

% Nowe rozdzielnice sterownicze modernizowanych obiektow nalezy wyposazy¢ w modutowe
sterowniki programowalne z jednostkg centralng spelniajaca nastepujace minimalne
wymagania:

5 -':.-.-- Procesor CPU 32bit, 512 kB RAM, 512 kB Flash (backup);
N:- - - obstuga do 1024 we/wy;

® . - port USB do programowania;

-_-:-:_ .- 2 szybkie wejscia przerwan,

= - wbudowany port RS 485 dla sieci Profi-S-Net lub S-Bus;

u.-':,;'__., wbudowany port Ethernet;

£ - wbudowany Web-Serwer;

B & - wbudowany zegar czasu rzeczywistego;

9 Rozruch konficowy zeostanie uznany za zakoriezony, gdy jako$¢ odprowadzanych wod
poplucznych spetnia¢ bedzie parametry okre§lone w aktualnym pozwoleniu wodno-
prawnym, a wskazniki jakosci wody przefiltrowanej, thoczonej do sieci wodociggowej beda
spetnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach prawa dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, co zostanie potwierdzone, zgodnymi z

~ wymaganiami badaniami wykonanymi przez akredytowane laboratorium.

% Budowa i przebudowa SUW w Losice musi by¢ prowadzona przy jedmoczesnym
utrzymaniu ciggloSci dostaw wody do sieci, o jakodci zgodne] z obowigzujacymi
przepisami prawa — maksymalne przerwy w dostawach wody nie mogg wynosi¢ dluzej niz 4
godziny 1 kazdorazowo musza by¢ uzgadniane z Zamawiajgcym. W trakcie wykonywania
modernizacji nalezy zapewni¢ cigglosé dostaw wody Odbiorcom.

3. Strony ustalaja, Zze do obowigzkéw Inspektora Nadzoru nalezy pelny zakres czynnosci

okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z péZniejszymi

zmianami t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202. W szczegélnosci do podstawowych obowigzkéw Inspektora

Nadzoru nalezg czynnosci okreslone w zalgezniku nr 1, stanowigcym integralng czeéé umowy.

§2

1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala si¢: na dzied podpisania umowy.

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala si¢ : na dzien uplywu 36-miesiecznego okresu
rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce robot budowlanych.

3. W przypadku przedluzenia terminu wykonania robot, okreslonego w umowie z Wykonawca
robét ogélnobudowlanych, Inspektor Nadzoru ma obowiazek podpisania aneksu do umowy
przediuzajacego termin realizacji okreslony w § 2 ust. 2 umowy.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, zgodme z Oferta zlozong przez Wykonawcg ustala sig
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie .. <. Zhnetto (stownie: .00 ... Zhotych)




plus podatek VAT w wysokosci obowigzujacej w dniu wystawienia faktury VAT,

2. Ustala si¢ nastepujgce warunki rozliczenia wynagrodzenia za wykonane czynnosci:

a) Inspektor Nadzoru wystawi faktury czedciowe i fakture koficowa,

b) podstawa wystawienia faktury beda protokoty czesciowe i bezusterkowy, konicowy odbioru rob6t
budowlanych oraz protokét odbioru koficowego calosci przedmiotu zaméwienia z Wykonawceg, a
takze potwierdzenie przez Zamawiajacego uplywu 36-miesigcznego okresu rekojmi 1 gwarancji
udziclonej przez Wykonawcg rob6t budowlanych, Wartosé faktur czesciowych musi odpowiadaé
procentowo zaangazowaniu robdt w poszczegélnych branzach, odebranych w bezusterkowych
protokotach  czgSciowych i kofcowym odbioru robot budowlanych wystawionych przez
‘Wykonawce robdt budowlanych,

c) faktury czgsciowe moga by¢ wystawiane w cyklach miesiecznych, przy czym suma faktur
czgsciowych nie moze przekroczy¢ 60% warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3 ustl,

d) faktura czgdciowa w wysokosei 30% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 ust.1 moze
by¢ wystawiona po protokolarnym koficowym odbiorze catosci przedmiotu zaméwienia
dokonanym przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru tj. po zakonczeniu robét budowlanych,
catkowitym rozliczeniu Wykonawey robot ogélnobudowlanych i zgloszeniu przez Inspekiora
Nadzoru, w terminie do 14 dni od daty odbioru koficowego, do wlasciwego organu nadzoru
budowlanego zakonczenie robdt ogdlnobudowlanych oraz dostarczeniu Zamawiajgcemu
zawladomienia o zakonczeniu budowy z adnotacjg o nie wniesieniu sprzeciwu przez organ Nadzoru
Budowlanego badz decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie calej inwestycji.

e) faktura koficowa w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3 ust.] moze
byt wystawiona po uplywie 36-miesigcznego okresu rekojmi i gwarancji udzielonej przez
Wykonawcg robét budowlanych potwierdzonego pisemnie przez Zamawiajacego.

3. Zamawiajgcy zobowiazany jest do zaplaty za wystawione przez Wykonawce faktury przelewem
na konto wskazane przez Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia faktur przez
Inspektora Nadzoru Zamawiajacemu, z zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa
w §3 ust. 2 lit. d, moze nastapi¢ dopiero po uprzednim pisemnym potwierdzeniu przez Wykonawce
zaplaty naleznego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.

4. Platnikiem faktur jest Zaklad Ushlug Komunalnych Sp. z o.0., ul. Wilczycka 14, 55-093
Kielczéw, posiadajacy NIP: 896-11-98-303.

5. Za datg uregulowania zobowigzania uwaza si¢ dzien obeigzenia konta Zamawiajacego.

6. W przypadku zlecenia Wykonawcy robét budowlanych, dodatkowych, Inspektor Nadzoru
zobowigzuje si¢ do podpisania odrgbnej umowy na pelnienie nadzoru inwestorskiego nad tymi
robotami, z wynagrodzeniem umownym obliczonym w analogicznych kwotowych proporcjach jak
w niniejszej umowie.

7. W przypadku zlecenia Wykonawcy robot budowlanych zamiennych Inspektor Nadzoru
zobowiazuje si¢ do wykonania obowiazkéw okreslonych w umowie réwniez w zakresie tych robét,
bez zadania odrebnego wynagrodzenia.

§4

Inspektor Nadzoru oswiadcza, iz posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczet w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, uprawnienia nr
.............. WYdane W dBiU coooeiiiniiiiiiin DIZEZ oottt e

§5

1. Inspektor Nadzoru w granicach posiadanego umocowania niniejsza umows jest przedstawicielem
Zamawiajgcego w ramach umowy zawartej z Wykonawea o wykonanie robét budowlanych i prac
wymienionych w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
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2. Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie wykonywad powierzone czynnodci sumiennie i fachowo,
czuwaé W imieniu Zamawiajgcego nad realizacja umowy zawartej z Wykonawca robot
ogolnobudowlanych oraz chroni¢ interesy Zamawiajacego w catym zakresie petnionego nadzoru.

3. Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ przestrzegaC zalecen i wskazéwek Zamawiajacego oraz
informowa¢ Zamawiajgcego o wszystkich istotnych sprawach, a zwlaszcza o dostrzezonych
uchybieniach w realizacji robdt budowlanych.

4. Inspektorowi Nadzoru nie wolno wykorzystywaé we wlasnym interesie rzeczy i praw
Zamawiajacego.

§6

1. Jezeli w okresie realizacji robét wystapi konieczno$¢ wykonania robét budowlanych
dodatkowych, nieprzewidzianych umowa zawartqa z Wrykonawea robét ogélnobudowlanych,
Inspektor Nadzoru powinien niezwlocznic zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego, celem podjecia
deeyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy.,

2. Bez zgody Zamawiajacego Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcey
polecenia wykonania robot budowlanych dodatkowych.

3.Jezeli wystapi koniecznos$¢ wykonania robét koniecznych ze wzgledu na bezpieczefistwo o0s6b
lub mienia afbo konieczno$é zabezpieczenia budowy przed awaria, Zamawiajacy upowaznia
Inspektora Nadzoru do udzielenia Wykonawcy polecenia ich wykonania oraz niezwlocznego
zawiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

4. W przypadku koniecznosci wykonania przez Wykonawce robét budowlanych zamiennych
Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajgcego o zakresie tych robét.

§7

Inspektor Nadzoru oswiadcza, iz wszystkie wymagane przez Zamawiajacego dokumenty w dniu
podpisania umowy sg aktualne, a informacje tam zawarte nie ulegly zmianie.

§8

1. Inspektor Nadzoru wykona przy udziale Podwykonaweéw nastepujace czedci zaméwienia:
............... Inspektor Nadzoru w  specjalnodei  konstrukeyjno-budowlanej uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen nr ............. z dnia
............... Inspektor Nadzoru w  specjalnosci inzynieryjnej drogowe] uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed nr ............. 7z dnia
............... Inspektor Nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen nr ............. zdmia ..o

2. Do zawarcia umowy przez Inspektora Nadzoru z Podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Inspektora
Nadzoru umowy z Podwykonawea lub jej projektu nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy,

3. W przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 2 Inspektor Nadzoru zobowigzuje sic w
terminie 3 dni liczac od daty jej podpisania, przekaza¢ Zamawiajacemu potwierdzona kopie
UMowy.

4. Zamawiajacy 1 Wykonawca ponosza solidarng odpowiedzialnoé¢ za zaptate wynagrodzenia za
ushugi nadzoru budowlanego wykonane przez Podwykonawce.

5. Inspektor Nadzoru ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prace, ktére wykonuje przy udziale
Podwykonawcow.



§9

1. Inspektor Nadzoru zaplaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za opOznienie w wykonaniu przez Wykonawcg rob6t ogélnobudowlanych wyniklg z przyczyn
dotyczacych Inspektora Nadzoru w wysokodci 0,5% wynagrodzenia umownego netto za kazdy
dzien opdZnienia,

b) za niedotrzymanie terminu zgloszenia przez Inspektora Nadzoru do wlasciwego organu nadzoru
budowlanego zakonczenia robédt ogélnobudowlanych zgodnie z terminem okreslonym w § 3 ust.2
pkt. d - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust.l, za kazdy dzien
opdznienia,

¢) za odstgpienie od umowy na skutek okolicznosei, za ktére odpowiada Inspektor Nadzoru w
wysokosci 40 % wynagrodzenia umownego netto.

d) za niedopetnienie podstawowych obowigzkéw Inspektora nadzoru okreglonych w zalgezniku nr 1
do umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego netto za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy moze poirgci¢ naliczone kary umowne z naleznym na rzecz Inspektora Nadzoru
wynagrodzeniem bez jego zgody.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokoéé zastrzezonych kar
umownych na zasadach ogoélnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§ 10

Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcy poniesie szkodg, wowczas Inspektor Nadzoru zobowiazuje sie pokryé te
szkode w pelnej wysokoscl.

§ 11

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W tym przypadku Inspektor Nadzoru moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania czgéci umowy do dnia odstapienia.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niewywigzywania si¢ z przez Inspektora
Nadzoru z obowigzkéw okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy z przyczyn zawinionych
lezaeych po jego stronie, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od zaistnialej
sytuacil.

§ 12

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygoremt
ich niewaznosci.
2. Dopuszcza sig nastgpujace zmiany istotnych postanowien niniejszej umowy:
a) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
- zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
- niemoznosei rozpoczecia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn
lezgcych po stronic Zamawiajgeego; wowezas termin wykonania robdt ulega przesunieciu o
okres wynikajacy z przerw lub opdZnienia rozpoczecia robét,
- wystgpienia zamdéwien na roboty dodatkowe niezbedne do prawidlowego wykonania
zamOwienia podstawowego, ktorych wykonanie stalo sie konieczne na skutek okolicznosci
niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy z Wykonawca robét budowlanych, a
ktére maja wplyw na terminowa realizacje wykonania tych robét,
b) zmiana oséb upowaznionych do dokonywania czynmosci lub zmiana danych teleadresowych
okreslonych w umowie.



3. Zmiany postanowienr umowy, o ktérych mowa w ust. 1 nie mogg prowadzié do zwickszenia
wynagrodzenia netto za przedmiot umowy, okreslony w §3 ust.1 umowy.

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umows maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
Ustawy Prawo Budowlane oraz inne, powszechnie obowiazujace przepisy prawa.

§ 14

Ewentualne spory powstale na tle niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie Sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
§ 15

Integralng czes¢ umowy stanowig: oferta Wykonawcey, SIWZ, Zalacznik nr 1 —~ Szczegélowe
obowiazki Inspektora Nadzoru.
§i6

Administratorem zebranych danych osobowych jest ZUK Sp. z 0.0. Dane beda przetwarzane w celu
realizacji ninigjszej umowy zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z przepisami Rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).

§17

Umoweg niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Inspektora Nadzoru.

INSPEKTOR NADZORU: ZAMAWIAJACY:



