

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana objęta:

Zadaniem nr 1: Budowa sieci wodociągowej w160 PVC/PE w miejscowości Kamień i Długołęka, gm. Długołęka, dz. nr 217/1 – obręb Kamień, dz. nr 452, 486, 453, 401/2 - obręb Długołęka i

Zadaniem nr 2: Budowa sieci wodociągowej w225/110 PCV w miejscowości Kamień i Długołęka, gm. Długołęka, dz. nr 217/1 - obręb Kamień, dz. nr 451, 437/33 – obręb Długołęka.

2. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223, poz. 1655), lecz jest prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na wykonanie usług, dostawę towarów i roboty budowlane przez ZUK Sp. z o.o. z/s w Kielczowie.
3. W związku z powyższym w dniu 24.02.2014r. umieszczono na stronie internetowej Zakładu (www.zuk-kielczow.pl) zaproszenie do składania ofert dotyczących przedmiotu zamówienia.
4. W dniu 03.03.2014r. w siedzibie Spółki nastąpiło otwarcie złożonych ofert.

W kolejności składania ofertę cenową złożyli:

- 1) JAMPO s.c.
55-330 Błonie, ul. Zachodnia 5

Łączna cena netto w wysokości: 248 000,00 zł
(słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych i 00/100)
Podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT

- 2) Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane HYDRO-TAP Stanisław Kafel
51-361 Wrocław, Wilczyce ul. Borowa 101

Łączna cena netto w wysokości: 195 000,00 zł
(słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100)
Podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT

- 3) WOJ-KOP Wojteczek Andrzej
55-093 Kielczów ul. Cyprysowa 10

Łączna cena netto w wysokości: 178 000,00 zł
(słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych i 00/100)
Podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT



5. Postępowanie przeprowadził:

Z-ca Kierownika Działu Wodociągów – Marcin Stadnik

Inspektor ds. eksploatacji – Aneta Śliwa

Inspektor ds. eksploatacji – Krzysztof Fijałkowski

3.03.2014.....
 Z-ca kierownika ds. remontów i inwestycji pionu wodociągów
 mgr inż. Marcin Stadnik
 INSPEKTOR ds. eksploatacji
 mgr inż. Aneta Śliwa
 INSPEKTOR D/S EKSPLOATACJI
 mgr inż. Krzysztof Fijałkowski
 (data i podpis pracownika merytorycznego)

6. Postępowanie zatwierdził:

03.03.2014.....
 Prezes
 mgr inż. Erwin J. Bollbruch
 (data i podpis)