

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana:

Budowa sieci wodociągowej w225 PVC w miejscowości Kamień dz. nr 217/1, 217/2, 178, 194, gm. Długoleka.

2. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223, poz. 1655), lecz jest prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na wykonanie usług, dostawę towarów i roboty budowlane przez ZUK Sp. z o.o. z/s w Kielczowie.
3. W związku z powyższym w dniu 24.02.2014r. umieszczono na stronie internetowej Zakładu (www.zuk-kielczow.pl) zaproszenie do składania ofert dotyczących przedmiotu zamówienia.
4. W dniu 03.03.2014r. w siedzibie Spółki nastąpiło otwarcie złożonych ofert.

W kolejności składania ofertę cenową złożyli:

- 1) JAMPO s.c.
55-330 Błonie, ul. Zachodnia 5

Łączna cena netto w wysokości: 289 000,00 zł
(słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych i 00/100)
Podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT

- 2) Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane HYDRO-TAP Stanisław Kafel
51-361 Wrocław, Wilczyce ul. Borowa 101

Łączna cena netto w wysokości: 199 000,00 zł
(słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych i 00/100)
Podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT

- 3) WOJ-KOP Wojteczek Andrzej
55-093 Kielczów ul. Cyprysowa 10

Łączna cena netto w wysokości: 195 200,00 zł
(słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych i 00/100)
Podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT

5. Postępowanie przeprowadził:

Z-ca Kierownika Działu Wodociągów – Marcin Stadnik

Inspektor ds. eksploatacji – Aneta Śliwa

Inspektor ds. eksploatacji – Krzysztof Fijałkowski

3.03.2014.....
 Z-ca kierownika ds. remontów i inwestycji pionu wodociągów mgr inż. Marcin Stadnik
 INSPEKTOR ds. eksploatacji mgr inż. Aneta Śliwa
 INSPEKTOR D'S EKSPLOATACJI mgr inż. Krzysztof Fijałkowski
 (data i podpis pracownika merytorycznego)

6. Postępowanie zatwierdził:

03.03.2014

Prezes
 mgr inż. Erwin J. Bollbruch
 (data i podpis)