

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana:
2. **Budowie sieci wodociągowej PEHD 160 mm w miejscowości Mirków, gm. Długoleka „Zadanie nr 1”.**
2. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 wraz ze zm.), lecz jest prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na wykonanie usług, dostawę towarów i roboty budowlane przez ZUK Sp. z o.o. z/s w Kielczowie.
3. W związku z powyższym w dniu 28.09.2016r. umieszczono na stronie internetowej Zakładu (www.zuk-kielczow.pl) zaproszenie do składania ofert dotyczących przedmiotu zamówienia.
4. W dniu 06.10.2016r. o godz. 9²⁰ w siedzibie Spółki nastąpiło otwarcie złożonych ofert.

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia:
180 000,00zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100)

W kolejności składania ofertę cenową złożyli:

- 1) Jumarpol Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Bajana 1
44-100 Gliwice

Łączna cena netto w wysokości: 449 720,00 zł
(słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych i 00/100)

Podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT

- 2) WODROL Teodor Świątecki,
55-093 Kielczów
ul. Wilczycka 14

Łączna cena netto w wysokości: 190 000,00 zł
(słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100)

Podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT

- 3) Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe Marian Wesoły
Strzelce Wielkie 8, 63- 820 Piaski

Łączna cena netto w wysokości: 210 000,00 zł
(słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych i 00/100)

Podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT

- 4) Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o.
Ul. Poniatowskiego 25
59-400 Jawor

Łączna cena netto w wysokości: 254 934,88 zł
(słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści cztery złote i 88/100)

Podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT

- 5) Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane HYDRO-TAP Stanisław Kafel
51-361 Wrocław, Wilczyce ul. Borowa 101

Łączna cena netto w wysokości: 196 000,00 zł
(słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych i 00/100)

Podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT

- 6) JASTA PLUS Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Zamkowa 1
68-200 Żary

Łączna cena netto w wysokości: 154 090, 78 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt złotych i 78/100)

Podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT

- 7) Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD
Anna Stryczek – Janicka
ul. Kępska 10
45-129 Opole

Łączna cena netto w wysokości: 155 000,00 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100)

Podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT

- 8) Zakład Instalacji Sanitarnych c.o. i gaz Didyk Andrzej
49-318 Skarbimierz,
Zielęcice ul. Rzemieślnicza 12

Łączna cena netto w wysokości: 180 000,00 zł
(słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100)

Podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT

9) Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Montażowych
 „EXPRIM” Sp. z o.o.
 ul. Kobierzycka 22
 52-315 Wrocław


Łączna cena netto w wysokości: 229 641,38 zł
 (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych i 38/100)

Podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT


5. Postępowanie przeprowadził:

Z-ca Kierownika ds. remontów i inwestycji pionu wodociągów – Marcin Stadnik
 Inspektor ds. eksploatacji – Joanna Adamska
 Inspektor ds. eksploatacji – Agnieszka Krzysiak

06.10.2016

INSPEKTOR
 ds. eksploatacji

 mgr Joanna Adamska

Z-ca Kierownika
 ds. remontów i inwestycji
 pionu wodociągów
 mgr inż. Marcin Stadnik

INSPEKTOR
 ds. eksploatacji

 mgr inż. Agnieszka Krzysiak

.....
 (data i podpis pracownika merytorycznego)

6. Postępowanie zatwierdził:

06.10.16


 mgr inż. Zenon J. Bałtarzuch

.....
 (data i podpis)

