



# Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.

ul. Wilczycka 14  
55-093 Kielczów  
tel. (71)398-80-36/39  
fax (71)398-81-81  
e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl

Bank: BS OLEŚNICA  
36 9584 1021 2003 0302 0971 0001  
Regon: 931976499  
NIP: 896-11-98-303  
www.zuk-kielczow.pl

VI Wydział Gospodarczy Krajowego  
Rejestru Sądowego  
KRS: 0000098993  
Kapitał zakładowy: 29 619 414,00

Kielczów, dn. 28.12.2017 r.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kielczów fax. (71 398-81-81), e-mail ([zukkielczow@onet.pl](mailto:zukkielczow@onet.pl)) w związku z ogłoszonym przetargiem na **Budowę sieci wodociągowej PVC/PEHD 225 mm o długości 3250 m w miejscowości Siedlec - Bukowina, gmina Długoleka (zadanie 1 - etap A oraz etap B)**, umieszczonym na stronie internetowej w dniu 21.12.2017 r., z terminem składania ofert do dnia 04.01.2018 r., oraz stwierdzeniem błędu pisarskiego w treści dokumentacji przetargowej dotyczącego wskazanej długości sieci i stwierdzeniem konieczności wprowadzenia zmian w zakresie sposobu wykonania zamówienia i sposobu dokonywania płatności wynagrodzenia:

I Prostuje omyłki pisarskie w dokumentacji przetargowej w ten sposób, że:

1. w Ogłoszeniu o przetargu z dnia 20.12.2017r. - w miejsce długości „3250 m” wpisuje długość „**2850m**”,
2. w SIWZ z dnia 20.12.2017r. , w części wstępnej, w Rozdziale I pkt.2, w Rozdziale III pkt.1, w Rozdziale VIII pkt. 5, w Rozdziale X pkt.pkt.7 - w miejsce długości „3250 m” wpisuje długość „**2850m**” oraz w Rozdziale III pkt.1- etap A – w miejsce długości „2900m” wpisuje się długość „**2500 m**”,
3. w Formularzu Oferty, w części wstępnej - w miejsce długości „3250 m” wpisuje długość „**2850m**”,
4. we Wzorze umowy , w par.1 pkt.1 - w miejsce długości „3250 m” wpisuje długość „**2850m**”,

II Zmienia dotychczasowe brzmienie SIWZ w Rozdziale III,pkt.1 – w ten sposób, że po słowach „ 350 m dodaje treść w brzmieniu: „**W wycenie należy uwzględnić również dodatkowy odcinek towarzyszącej sieci kanalizacji technicznej o długości około 96 m ”**

III we Wzorze umowy dotychczasową treść §8 skreśla i wpisuje treść w brzmieniu:

„**1. Strony ustalają, że wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur VAT, wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o następujący harmonogram realizacji**

płatności:

a) 35% wartości umowy – po wykonaniu 50% całkowitej długości sieci. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie uzyskanie protokołu częściowego odbioru technicznego oraz przedłożenie przez Wykonawcę potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. Protokół częściowego odbioru technicznego zostanie wydany po:

- uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności wykonanego odcinka sieci wodociągowej potwierdzonego sporządzonym protokołem z próby szczelności,
- złożeniu szkicu połowego z wpisem długości wykonanej sieci wodociągowej wraz z oświadczeniem geodety o jej długości i zgodności z projektem,
- pozytywnym odbiorze przez ZUK Sp. z o.o. robót zanikowych,

b) kolejne 35% wartości umowy po wykonaniu pozostałych 50% całkowitej długości sieci. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie uzyskanie bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru robót poprzedzonego realizacją obowiązków, wynikających z § 7 ust. 1,2 oraz przedłożenie przez Wykonawcę potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy.

c) 30% wartości umowy – po dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentu stwierdzającego brak sprzeciwu wszystkich właściwych organów administracji w sprawie zamiaru przystąpienia do użytkowania sieci wodociągowej.

2. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty podpisania przez strony protokołów odbioru częściowego i końcowego przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

3. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą zapłaty.”

W związku z powyższymi modyfikacjami na stronie internetowej Zakładu zamieszczono jednolite teksty dokumentacji przetargowej.

Pracowni  
mgr inż. Erwin J. Bolibrzuch

