

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana:

**Budowa sieci wodociągowej PVC/PEHD 225 mm o długości 2850 m w miejscowości
Siedlec - Bukowina, gmina Długoleka (zadanie 1 - etap A oraz etap B).**

2. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 wraz ze zm.), lecz jest prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na wykonanie usług, dostawę towarów i roboty budowlane przez ZUK Sp. z o.o. z/s w Kielczowie.
3. W związku z powyższym w dniu 21.12.2017 r. umieszczono na stronie internetowej Zakładu (www.zuk-kielczow.pl) zaproszenie do składania ofert dotyczących przedmiotu zamówienia.
4. W dniu 23.01.2018 r. o godz. 8³⁰ w siedzibie Spółki nastąpiło otwarcie złożonych ofert.

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia:
601 400,00 zł netto (słownie: sześćset jeden tysięcy czterysta złotych i 00/100)

W kolejności składania ofertę cenową złożyli:

- 1) WODROL Teodor Świątecki
55-093 Kielczów
ul. Wilczycka 14

Łączna cena netto w wysokości: 1 080 000,00 zł
(słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100)

Podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT

- 2) JASTA PLUS Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Zamkowa 1
68-200 Żary

Łączna cena netto w wysokości: 1 154 193,60 zł
(słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złote i 60/100)

Podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT

5. Postępowanie przeprowadził:

Z-ca Kierownika ds. remontów i inwestycji pionu wodociągów – Marcin Stadnik
Inspektor ds. eksploatacji – Joanna Adamska
Inspektor ds. eksploatacji – Agnieszka Krzysiak

Z-ca kierownika
ds. remontów i inwestycji
pionu wodociągów
mgr inż. Marcin Stadnik

INSPEKTOR
ds. eksploatacji
mgr Joanna Adamska

INSPEKTOR
ds. eksploatacji
mgr inż. Agnieszka Krzysiak

30.01.2018

(data i podpis pracownika merytorycznego)

6. Postępowanie zatwierdził:

mgr inż. Erwin J. Bofko

30.01.2018

(data i podpis)