

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana:

Budowa tranzytowej sieci wodociągowej w160 PCV/PE w miejscowości Januszkowice - Jaksonowice wraz z przebudową dwóch odcinków sieci wodociągowej w110 na w160 o łącznej długości ok. 2 500 m w miejscowości Januszkowice i Jaksonowice, gm. Długoleka

2. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 wraz ze zm.), lecz jest prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na wykonanie usług, dostawę towarów i roboty budowlane przez ZUK Sp. z o.o. z/s w Kielczowie.
3. W związku z powyższym w dniu 19.12.2017 r. umieszczono na stronie internetowej Zakładu (www.zuk-kielczow.pl) zaproszenie do składania ofert dotyczących przedmiotu zamówienia.
4. W dniu 23.01.2018 r. o godz. 8²⁰ w siedzibie Spółki nastąpiło otwarcie złożonych ofert.

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia:
430 000,00 zł netto (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych i 00/100)

W kolejności składania ofertę cenową złożyli:

- 1) JAMPO s.c.
ul. Zachodnia 5
55-330 Błonie

Łączna cena netto w wysokości: 610 000,00 zł
(słownie: sześćset dziesięć tysięcy i 00/100)

Podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT

- 2) JASTA PLUS Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Zamkowa 1
68-200 Żary

Łączna cena netto w wysokości: 503 495,00 zł
(słownie: pięćset trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i 00/100)

Podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT

5. Postępowanie przeprowadził:

Z-ca Kierownika ds. remontów i inwestycji pionu wodociągów – Marcin Stadnik
Inspektor ds. eksploatacji – Joanna Adamska
Inspektor ds. eksploatacji – Agnieszka Krzysiak

30.01.2018

Z-ca kierownika
ds. remontów i inwestycji
planu wodnego
mgr inż. Marcin Szadnyk

INSPEKTOR
ds. eksploatacji
mgr Joanna Adamska

INSPEKTOR
ds. eksploatacji
mgr inż. Andrzej Kozłowski

(data i podpis pracownika merytorycznego)

6. Postępowanie zatwierdził:

30.01.2018

Prezes
mgr inż. Erwin J. Bolibrzuch

(data i podpis)