Specyfikacje Techniczne
ST-02-1 — Rozbiorki i demontaz

Specyfikacja techniczna wykonania
| odbioru robot

ST-02-1
ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

(obiektéw liniowych, kubaturowych i demontaz instalacji i wyposazenia
w obiektach)

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspoélnego Stownika Zamoéwien
(CPV)
Dziat robot — 45000000-7 — Prace budowlane

Grupy robét wystepujace przy realizacji przedsiewziecia:

Gruparob6t  —45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
Klasa robot — 45250000-4 — Roboty w zakresie instalowania, wydobycia oraz budowy obiektow

budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego

Kategoria robot: - 45252000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadow
uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadéw

Grupa rob6t  — 45100000-8 —przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot —45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

Kategoria robét — 45111000-8 — roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigjszej ST-02-1 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych
i demontazowych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych, ktére zostang
wykonane w ramach kontraktu: ,Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody
wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Sliwice, gm. Dlugoteka”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu roboét
wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot realizowanych w ramach rob6t rozbidrkowych obejmuije:
@ Roboty przygotowawcze:
- Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu- wg specyfikacji ST-01,
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce
- Zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzenh technicznych uzbrojenia terenu
- Odtaczenie od rozbieranych obiektdw instalacji elektrycznej, wodociggowej i innych,
- Odciecie doptywu sciekéw do uzytkowanych obiektow i ewentualnie odpompowanie
pozostatych w obiekcie sciekdw,
- Przewietrzenie zamknigtych komor,
- Zabezpieczenie w sposob oznakowany miejsca rozbidrek poprzez wykonanie tymczasowego
ogrodzenia,
- Zabezpieczenie przed uszkodzeniami urzadzen i budowli znajdujgcych sie w poblizu
rozbieranych obiektow,
- Badanie atmosfery wewnatrz komér na obecnos¢ gazu,
- Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
@ Roboty zasadnicze:
- Demontaz wyposazenia technologicznego.
- Rozbidrka elementéw budowlanych istniejacych obiektéw modernizowanych.
- Rozbidrka instalaciji
@ Roboty koncowe,
- Przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia,
- Zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki (poza ztomem),
- Przygotowanie ztomu do transportu normatywnego i ztozenie w miejscu wskazanym przez
Inzyniera,
- Wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
@ Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Przewiduje sig rozbiorke istniejacych obiektow zlokalizowanych na terenie istniejacej Stacji
Uzdatniania Wody ujecia w Sliwicach a w szczegélnosci:
Obudowy studni ujeciowej nr Iinr
Kontenerowego budynku SUW o powierzchni zabudowy 79,6m2 i kubaturze ~240m3
Trzech stalowych zbiornikéw (pionowych) wody czystej o powierzchni ~3x17,35m2 i
kubaturze 2x127m3i 1x177 m3
Podziemnego odstojnika poptuczyn o powierzchni 55,12m?2 i kubaturze 164m3
Szamba 0 powierzchni 5,1m2
Neutralizatora o powierzchni 3,14m2
Ogrodzenia studni Nr Il na dziatce 223/21 o dtugosci ok. 98,5mb z bramg i furtkg,
Fragmentu ogrodzenia SUW na dziatce 223/9 o diugosci ok. 43mb z bramg i furtkg
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Przedsiewziecie obejmuje réwniez swoim zakresem odbudowe wszystkich nawierzchni
po robotach budowlanych zwigzanych realizacjg przedmiotowej inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST -00
~ymagania ogoélne” pkt. 1.3.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST - 00 ,Wymagania ogoélne” pkt.1.6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢é z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpadow.
Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z 27 kwietnia 2001r.
0 odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi zmianami.).
Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inzynierowi
i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru
materiatow rozbidrkowych z odbiorca, na czas trwania kontraktu.
Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowa¢ tylko na wysypiska,
ktére majg odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dziatalnosé, wydane przez Wojewode
lub Prezydenta Miasta
Przy realizacji rob6t, odpadami sg materiaty pochodzace z rozbidrki (z wyjatkiem elementow
stalowych, elementéw zeliwnych, materiatbw kamiennych i innych przeznaczonych
do powtérnego wbudowania lub do odzysku.
Wykonawca posegreguje materiat z rozbiérki zgodnie z Katalogiem Odpaddéw i podda
odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do sktadowania tego
rodzaju odpadow.
Materialy z rozbiorki nawierzchni drogowych (nadajace sie do powtdrnego wykorzystania)
powinny by¢ zdawane w miejsca wskazane przez uzytkownika tych drdg.
Wykonawca dotgczy dowody zaswiadczajagce o zagospodarowaniu odpadéw zgodnie
z ustawg do dokumentéw odbioru czesciowego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Materiaty nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.00. “Wymagania ogolne”.
Do wykonania rob6t rozbiérkowych i remontowych nalezy uzy¢ m.in. nastepujacego sprzetu:
@ miot udarowy

@ sprzet do robot recznych

@ nozyce mechaniczne

Sprzet nalezy przyjac¢ zgodnie ze specyfikacjg lub inny zatwierdzony przez Inzyniera

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00 ,, Wymagania ogoéine".
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa
zar6wno w obrebie pasa rob6t drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie
Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturg 4
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po drogach poza pasem robot powinny spetnia¢é odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegoélnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone
nie moze by¢é podstawg roszczeh Wykonawcy dotyczacej dodatkowej zaptaty za transport,
o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponowane jest uzycie m.in. takich s$rodkéw
transportu, jak:

samochaod skrzyniowy

ciggnik kotowy

przyczepa dtuzycowa

przyczepa skrzyniowa

. WYMAGANIA DOTYCZACE ZASAD WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

[SEGRNEN]

0]

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robo6t podano w ST-00 "Wymagania ogélne”.

Roboty rozbiérkowe obejmujg wszystkie pozycje punktu 1.3, w stosunku do ktorych zostato
to przewidziane w dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inzyniera. Roboty rozbidrkowe
nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu  mechanicznego lub recznie w sposéb okreslony
w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Materiat uzyskany z rozbiérki zatadowaé
na samochody samowytadowcze i odwies¢ na miejsce uzgodnione umowg nha sktadowiska
lub miejsce wskazane przez Uzytkownika ( dotyczy armatury i ztomu )

Roboty rozbiérkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywajg nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Najczesciej wystepujace zagrozenia to:

@ podraznienia bton $luzowych

@ uszkodzenia gtowy

@ upadek z wysokosci

@ uszkodzenia rak i n6g

5.1.1. Czynnosci przed rozpoczeciem pracy

@ Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy odigczyé od rozbieranego obiektu sie¢
wodociggowa, gazowa, cieplng, elektryczng, kanalizacyjng i inng
przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatéw, przyrzadéw, narzedzi i odpadow
zaplanowac¢ kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci
przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,
ochronniki stuchu, itp.
zauwazone usterki i uchybienia zgtosié¢ natychmiast przetozonemu
sprawdzic:
- prawidtowos¢ przytgczenia urzadzen do sieci elektrycznej i sprezonego powietrza (czy
przewody nie sg przetarte, zatamane lub uszkodzone w inny sposaéb)
@ przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

Q8 \VaRnN

5.1.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

NIE WOLNO:

recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy

obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolenh

zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu

przez wiatr

prowadzi¢ robét rozbiérkowych na zewnatrz w zlych warunkach atmosferycznych: w czasie

deszczu, opaddéw sniegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace

nalezy bezwzglednie wstrzymac)

@ prowadzi¢ rob6t rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg ludzie
Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturag 5
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@ gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu

@ obala¢ scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie

@ prowadzi¢ rozbidrki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,

Roboty rozbiérkowe nalezy:

@ prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,

@ prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku
lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji

elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie
palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali

elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac¢ zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Q8 V8. B8

Przy wykonywaniu rob6t rozbiorkowych nalezy:

uzywa¢ tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych

utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucac narzedzi stuzacych do rozbiorki

przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw i maszyny
nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczng

konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej

W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania rob6t wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

W czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w hetmach.

Q8 V. 88 B

5.1.3. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

@ bezwzglednie nalezy udzielac pierwszej pomocy poszkodowanym

@ o problemach prowadzenia robét nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego

@ w razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac zrozumiatg
i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowsg

@ kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek

5.1.4. Organizacja robét

Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
wyburzeniowe i rozbiérkowe.

5.1.5. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robdét rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

5.1.6. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe elementéw otoczenia

Zagospodarowanie placu rozbiérki wykonuje sie przed rozpoczeciem robét w zakresie ogrodzenia
terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

Projektuje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robét przygotowawczych na terenie wokot
obiektu SUW i dz. baterii zbiornikdw 223/9:

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturag 6
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wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiorki;
ustawienie suchych toalet przenosnych;

zabezpieczenie drzewostanu podlegajacego zachowaniu przed ewentualnymi
uszkodzeniami podczas prac rozbiérkowych;

wyznaczenie miejsc sktadowania materialow z przysztej rozbiorki.

Poniewaz realizacja Inwestycji wymagata bedzie zachowania ciggto$ci dostaw wody do sieci dlatego
rozbidrka istniejgcych obiektow i urzadzen zachodzi¢ bedzie etapami.

W pierwszej kolejnosci rozbiorce podlegac¢ beda kolejno studnie (obudowy) Nr 11 Nr Il, ogrodzenie studni
Nr Il oraz zbiornik V=150 m? odstojnik poptuczyn, szambo i Neutralizator.

Pozostate elementy :

Kontener AKSUW rozebrany zostanie w momencie wigczenia do pracy nowego budynku SUW i uktadu
technologicznego (praca na istniejgce 2 zbiorniki wody czystej).

Zbiorniki wody czystej 2x 100m3 podlega¢ beda rozbidrce po wybudowaniu nowego zbiornika wody czystej
zlokalizowanego w miejscu kontenera.

Ogrodzenie SUW stanowic bedzie ostatni element wykonywania robét na obiekcie (rozbiérka+ wykonanie
nowego)

51.7.. Rozbidrka urzadzen i instalacji

Do rozhiorki urzadzen i instalacji elektrycznej mozna przystapi¢ dopiero po potwierdzeniu, ze wszystkie te
instalacje zostaty odtaczone od sieci zewnetrznych (zaktadowych, miejskich) przez pracownikow
wiasciwych instytucji. Fakt odigczenia nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiorki.
Demontaz instalacji powinni wykonywaé robotnicy odpowiednich specjalnosci. Kolejnosé rozbierania
instalacji elektrycznych:

1. nalezy rozpocza¢ od odigczenia urzadzen zasilanych energig elekiryczng
2. demontaz opraw oswietleniowych, wylacznikéw, gniazd wiykowych, tablic rozdzielczych itp.
3. demontaz przewoddw i kabli elektrycznych.

4. demontaz instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych
5.1.8. Rozbidrka konstrukcji stalowych zbiornikéw

Roboty rozbiérkowe elementéw konstrukcyjnych zbiornikéw nalezy wykonywac z rusztowan przestawnych.
Obcigzanie wszelkich podp6r tymczasowych powinno odbywac sie w sposob statyczny w miare
demontowania rozbieranego fragmentu konstrukcji. Zabrania sie obcigzania rusztowan i pomostéw
przeznaczonych dla robotnikdw dokonujacych rozbiodrki ciezarem demontowanych konstrukcji.
Przemieszczanie rozebranych segmentdw na plac rozbiorki detalicznej proponuje sie wykonywac przy
pomocy zurawia samojezdnego.

Podczas rozbierania kazdego elementu konstrukcyjnego nalezy zwraca¢ szczegoéing uwage na
statecznos¢ demontowanego elementu oraz czesci pozostatej do rozebrania. Ze wzgledow
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bezpieczenstwa ludzi, w zadnym wypadku nie wolno dopuszcza¢ do zawalenia sie elementow
rozbieranych w sposéb niekontrolowany.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ demontowane bez powodowania
zbednych uszkodzen. Kolejnos¢ prac rozbidrki:

1. Opr&znienie zbiornikow

2. Demontaz wiazow, drabinek.

3. Demontaz blachy zewnetrznej zbiornikw oraz ociepleniem

4. Demontaz przewodow wodociggowych

5. .Demontaz elementdw potaczeniowych z sieciami zewnetrznymi ( trwate odcieci)

6. Demontaz elementéw potaczeniowych ze zbiornikdw, tj,: zasuwy wylotowe,, zasuwy regulujace,

12. Demontaz zbiornika stalowego .

5.1.9. Rozbiérka fundamentéw

Projektuje sie nastepujaca kolejnosé wykonywania robét rozbiérkowych: - stopy
fundamentowe zelbetowe rozbiera¢ przy pomocy miotéw pneumatycznych do poziomu podtoza. Prety
zbrojeniowe przecinac przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozic¢ taczkami na
plac czasowego magazynowania,;

5.1.10. Rozbidrka obudéw studni Nr 1i Nr Il

Przed montazem nowej obudowy naziemnej przewiduje sie wykonanie nastepujgcego zakresu

prac:
§  Usuna¢ nasypy wokat studni Nr i Nr I,
§ zdemontowaé piyte zelbetowg przykrywajaca wraz z whazami i kominkiem
wentylacyjnym,
§ zdemontowac kregi istniejgcych obuddéw do gtebokosci ok.0,50m pt,
§ zdemontowac istniejgcg armature oraz instalacje technologiczng i glowice,
§ zdemontowac istniejgcy fundament obudow,
§ przediuzy¢ rure obsadowag powyzej gornej krawedzi projektowanego fundamentu wraz

z zabezpieczeniem i€j od zewnatrz farbg antykorozyjng
z atestem PZH do kontaktu z wodg pitng, ( orientacyjnie o ok. 2,2m studnia Nrl i 1,5m
studnia Nrll a nastepnie dopasowac¢ do montowanej obudowy.
8§ Pozostate kregi istniejacej obudowy zasypac piaskiem i zagesci¢ do wysokosé
posadowienia nowego fundamentu
Montaz nowych obudow stanowi odrebne opracowanie.

5.1.11. Rozbiérka odstojnika poptuczyn

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ — trwale odcigé naptyw
poptuczyn z istniejacego budynku i odptyw ze zbiornika. Wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia
terenu rozbidrki- wygrodzi¢ przed dostepem o0s6b postronnych i oznakowac o grozacym
niebezpieczenstwie.

Roboty rozbiérkowe zbiornika zelbetowego polegac bedg w pierwszej kolejnosci na demontazu ptyty
przykrywajace;.

W dalszej kolejnosci rozebrane zostang zelbetowe $ciany zbiornika do gtebokosci ~2,0m. Gruz
powstaly z rozbidrki zostanie wywieziony i zutylizowany na sktadowisku odpadow.

Miejsce po zbiorniku przewidziane jest na lokalizacje drogi lokalnej i sieci miedzyobiektowych.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie demontazu ptyty dennej. W miejsce po odstojniku
nawieziona zostanie ziemia i odpowiednio zageszczona pod posadowienie nowych obiektow.
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5.1.12. Rozbiérka zbiornikéw bezodptywowych z kregéw zelbetowych

Roboty rozbiérkowe zbiornika zelbetowego polegac bedg w pierwszej kolejnosci na demontazu
wtazow wywietrzakéw oraz ptyt przykrywajacych.

W dalszej kolejnosci rozebrane zostang kregi zelbetowe i Plyta fundamentowa. Gruz powstaty z
rozbiorki zostanie wywieziony i zutylizowany na sktadowisku odpaddw.

W miejsce po zbiornikach nawieziona zostanie ziemia i odpowiednio zageszczona pod posadowienie
nowych obiektow.

5.1.13. Rozbiérka budynku AKSUW

Przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy wykonac wszelkie niezbedne
zabezpieczenia terenu rozbiorki- wygrodzi¢ przed dostepem osoéb postronnych i oznakowac¢ o
grozacym niebezpieczenstwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakowac tablicami koloru zéttego
informujacymi o grozacym niebezpieczenstwie.

Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy wykona¢ odtaczenie istniejgcych przytaczy energetycznych i
wodociggowych oraz kanalizacyjnych od budynku do instalacji zewnetrznych.
Projektuje sie rozbiorke metoda tradycyjng w nastepujacej kolejnosci:

5.1.14. Rozbiérka instalacji wod.-kan.

Rozbidrke instalacji wod.-kan. nalezy rozpoczyna¢ od demontazu armatury, umywalek, misek
ustepowych, pisuarow, zlewozmywakow. Nastepnie przystgpi¢ do demontazu rurociggéw.

5.1.15. Rozbieranie instalacji elektrycznych

Rozbieranie instalacji elektrycznych nalezy rozpocza¢ réwniez od odtaczenia urzadzen zasilanych
energig elektryczng oraz demontazu opraw o$wietleniowych, wytacznikéw, gniazd wtykowych, tablic
rozdzielczych itp. Nastepnie przystgpi¢ do demontazu przewodow i kabli elektrycznych.

5.1.16. Demontaz urzadzen i przewoddw instalacyjnych.

Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbidrce w pierwszej kolejnosci. Rury
stalowe pocigé na odcinki do transportu do punktu ztomu.

Wszystkie elementy (Urzadzenia) mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ demontowane
bez powodowania zbednych uszkodzen.

5.1.17. Rozbiorka dachu

Rozebra¢ elementy rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich, papowego pokrycia dachu,
ptyt izolacji termicznej i ptyt trapezowych z blachy ocynkowanej. Nie nalezy jeszcze demontowac
ptatwi i elementoéw usztywnienia poprzecznego (stezen) dzwigardw stalowych.

5.1.18. Rozbidrka konstrukcji stalowych hali

Wszelkie roboty zwigzane z rozbidrkg elementow stalowych nalezy prowadzi¢ w sposéob
tradycyjny przy uzyciu narzedzi elektromechanicznych w taki sposéb, aby nie wprowadza¢ drgan do
istniejgcych budynkéw niepodlegajacych rozbidrce.

Roboty rozbidrkowe elementéw konstrukcyjnych hali nalezy wykonywac z rusztowan
przestawnych. Obcigzanie wszelkich podp6r tymczasowych powinno odbywac sie w sposob statyczny
w miare demontowania rozbieranego fragmentu konstrukcji. Zabrania sie obcigzania rusztowan i
pomostow przeznaczonych dla robotnikdw dokonujacych rozbiorki ciezarem demontowanych
konstrukcji. Przemieszczanie rozebranych segmentow na plac rozbiérki detalicznej proponuje sie
wykonywac przy pomocy zurawia samojezdnego.

Podczas rozbierania kazdego elementu konstrukcyjnego nalezy zwracac¢ szczegoélng uwage na
stateczno$¢ demontowanego elementu oraz czesci pozostatej do rozebrania. Ze wzgledow
bezpieczenstwa ludzi, w zadnym wypadku nie wolno dopuszczaé¢ do zawalenia sie elementow
rozbieranych w sposéb niekontrolowany.

Wszystkie elementy z demontazu konstrukcji nie wolno stosowaé ponownie i nalezy traktowaé jako
odpad.
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5.1.19. Rozbiérka podidg, fundamentow i elementéw podpodtogowych

Projektuje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robot rozbiérkowych:

- przy pomocy mtotéw pneumatycznych i recznie rozebra¢ warstwy posadzkowe
w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i sanitarnych do poziomu ptyty podtoza
betonowego;

- przy pomocy mtotéw pneumatycznych rozebra¢ piyte podtoza betonowego grubosci 12 cm;

- wykona¢ wykopy wokét stép fundamentowych stupéw do poziomu ich posadowienia (ca 0,80
m ponizej poziomu terenu), odktadajgc urobek na odktad; woda gruntowa na poziomie
posadowienia stép nie wystepuje;

- stopy fundamentowe zelbetowe rozbiera¢ przy pomocy mtotéw pneumatycznych. Prety
zbrojeniowe przecina¢ przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozi¢
taczkami na plac czasowego magazynowania;

- wykopy zasypac urobkiem oraz uzupetni¢ mieszankga piaskowo-zwirowa. Zasypki zageszczac

warstwami grubosci 25-30 cm do Jp=0,5.

5.1.20. Demontaz innych elementow

Demontaz drobnych elementéw budynkéw nalezy wykona¢ przy uzyciu narzedzi recznych.

Nie nalezy gromadzi¢ gruzu na innych elementach konstrukcyjnych budynku.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezagco w miare postepu robét rozbiérkowych. Wywoz samochodami
ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

5.1.21. Rozbidrki pozostatych elementéw otoczenia i uporzadkowanie placu rozbidrki

- segregacja i wywdz odpadow z rozbidrki;

- usuniecie zaplecza socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu rozbiérki;

- usuniecie ewentualnych zabezpieczen z pni drzew;,

- demontaz ptyt chodnikowych prefabrykowanych, kraweznikéw i wywéz na miejsce wskazane przez
Inwestora; liczba ptyt — 370 sztuk;

- przekazanie Inwestorowi placu po rozebraniu obiektu i elementéw otoczenia.

5.2. szczeg6towe warunki wykonania robét

Gruz z rozbiorki oraz materiat nadajacy sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ na miejsce
wskazane przez Inzyniera. Materiat z rozbiorki nie nadajacy sie do ponownego wbudowania nalezy
wywiez¢ na sktadowiska i zutylizowaé. Ztom nalezy przygotowac do transportu normatywnego i ztozy¢
w miejscu wskazanym przez Uzytkownika.

Posiadacz odpadéw powinien postepowac z odpadami w spos6b zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materialy z rozbiorki obiektu powinny
by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu
rozbiorki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbi6rki obiektu nalezg do grupy 17 —
odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W
rezultacie robét rozbiorkowych, oprécz konstrukcji nadajacych sie do ponownego wykorzystania,
zostang na placu rozbiérki wytworzone nastepujace rodzaje odpadow:

17.01.01 — Gruz betonowy;

17.01.02 — Gruz ceglany;

17.01.03 — Odpady innych materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia;
17.01.80 — Usuniete tynki;

17.02.01 — Drewno;

17.02.02 — Szkio;

17.02.03 — Tworzywa sztuczne;

17.03.80 — Odpadowa papa;

17.04.05 — Zelazo i stal;

17.06.04 — Materialy izolacyjne (wetna mineralna — ptyty);

17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.
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Z rozbidrki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia srodowiska lub
zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadow nalezy oddzieli¢ te, ktére moga podlegaé
ponownemu wbudowaniu lub dalszej obrébce (tzw. odpady uzytkowe). Pozostate odpady podlegajg
sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne".
Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST-00 "Wymagania ogolne".

llos¢ robdt rozbidrkowych dotyczacych catych obiektow, instalacii | urzadzen oblicza sie na podstawie wizualnej
oceny kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych.

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z rozbiorkg elementow jest :

@ kpl rozbidrki budynku, czesciowej rozbidrki poszczegdlnych obiektdw na podstawie sprawdzenia
w terenie liczony jako komplet na obiekt

kpl — demontaz urzadzen wraz z osprzetem

kpl — demontaz instalacji liczony jako 1 komplet na obiekt.

szt — demontaz prefabrykatow wg rodzaju

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

[ORNEN]

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST-00 "Wymagania ogolne”.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT, OKRESLENIE
PODSTAW PLATNOSCI

Ogolne zasady pfatnosci podajg ST-00 ,Wymagania ogdélne”. Pfatnos¢ nalezy przyjmowac
na podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze robot
i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw.

Cena jednostkowa za 1 kpl rozbiorki obiektu budowlanego obejmuje:

przygotowanie i zabezpieczenie robot,

rozbiérka konstrukcji betonowych, zelbetowych, murowanych i dachowych,

demontaz stolarki budowlanej,

zmagazynowanie materiatow z rozbiérki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane miejsce
sktadowania,

transport wewnetrzny materiatéw z rozbidrki i usuniecie ich na zewnatrz obiektow,

niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i ukladanie materiatéw z rozbioérki,
sktadowanie na poboczu materiatéw z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie
lub uktadanie w stosy,

zatadunek i transport materiatow z rozbiorki i gruzu na miejsce sktadowania (wybrane przez
Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania,

zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

koszty utylizacji skladowanego materiatu z rozbiérki,

utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

wypetnienie miejsc po zlikwidowanych fundamentach gruntem piaszczystym,

wyréwnanie i uporzadkowanie terenu prowadzenia robot.

QAR 8 V88 \vaanN
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Cena jednostkowa za 1 kpl demontazu urzadzen i instalacji obejmuje:

przygotowanie i zabezpieczenie robot,

demontaz instalacji i urzadzen,

zmagazynowanie urzadzen z rozbiérki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane
przez Uzytkownika,

czyszczenie i zabezpieczenie urzadzen przeznaczonych do ponownego montazu,
transport wewnetrzny materiatéw z rozbidrki i usuniecie ich na zewnatrz obiektow,
koszty utylizacji skladowanego materiatu z rozbidérki.

Q88 VAN

10. PRZEPISY ZWIAZANE

@ PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

@ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogolne
przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy.

@ Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz.U. nr 47 poz. 401
z 2003 r.

@ Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

@ Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pdzn. zmianami

@ Dz.U.2006.75.527 (R) Lista rodzajéw odpaddw, ktore posiadacz odpaddw moze przekazywac

osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi przedsiebiorcami,
do wykorzystania na ich wtasne potrzeby. Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)
@ Dz.U.2005.180.1495 (U) — Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym
i elektronicznym
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