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Specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót 

ST–02-1 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 
(obiektów liniowych, kubaturowych i demontaż instalacji i wyposażenia 

w obiektach) 
 
 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) 
Dział robót  – 45000000-7 – Prace budowlane 
 
Grupy robót występujące przy realizacji przedsięwzięcia: 
 
Grupa robót – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót – 45250000-4 – Roboty w zakresie instalowania, wydobycia oraz budowy obiektów 

budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego 
 
Kategoria robót: - 45252000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów 

uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów 
 
Grupa robót  – 45100000-8 –przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót – 45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 
Kategoria robót – 45111000-8 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST-02-1 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 
i demontażowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych, które zostaną 
wykonane w ramach kontraktu: „Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Śliwice, gm. Długołęka” 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt.1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje: 
Ø Roboty przygotowawcze: 

- Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu- wg specyfikacji ST-01, 
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę 
- Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu  
- Odłączenie od rozbieranych obiektów instalacji elektrycznej, wodociągowej i innych, 
- Odcięcie dopływu ścieków do użytkowanych obiektów i ewentualnie odpompowanie 

pozostałych w obiekcie ścieków, 
- Przewietrzenie zamkniętych komór, 
- Zabezpieczenie w sposób oznakowany miejsca rozbiórek poprzez wykonanie tymczasowego 

ogrodzenia, 
- Zabezpieczenie przed uszkodzeniami urządzeń i budowli znajdujących się w pobliżu 

rozbieranych obiektów, 
- Badanie atmosfery wewnątrz komór na obecność gazu, 
- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

Ø Roboty zasadnicze: 
- Demontaż wyposażenia technologicznego. 
- Rozbiórka elementów budowlanych istniejących obiektów modernizowanych. 
- Rozbiórka instalacji 

Ø Roboty końcowe, 
- Przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, 
- Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki (poza złomem), 
- Przygotowanie złomu do transportu normatywnego i złożenie w miejscu wskazanym przez 

Inżyniera, 
- Wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

Ø Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 

Przewiduje się rozbiórkę istniejących obiektów zlokalizowanych na terenie istniejącej Stacji 
Uzdatniania Wody  ujęcia w Śliwicach a w szczególności: 

• Obudowy studni ujęciowej nr  I i nr II  
• Kontenerowego budynku SUW o powierzchni zabudowy 79,6m2 i kubaturze ~240m3 
• Trzech stalowych zbiorników (pionowych) wody czystej o powierzchni ~3x17,35m2 i 

kubaturze 2x127m3 i 1x177 m3 
• Podziemnego odstojnika popłuczyn o powierzchni 55,12m2 i kubaturze 164m3 
• Szamba o powierzchni 5,1m2 
• Neutralizatora o powierzchni 3,14m2 
• Ogrodzenia studni Nr II na działce 223/21 o długości ok. 98,5mb z bramą i furtką 
• Fragmentu ogrodzenia SUW na działce 223/9 o długości ok. 43mb z bramą i furtką 
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Przedsięwzięcie obejmuje również swoim zakresem odbudowę wszystkich nawierzchni 
po robotach budowlanych związanych realizacją przedmiotowej inwestycji. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi w ST -00 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.3.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne" pkt.1.6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
 

Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. 
• Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001r.  

o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami.). 
• Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inżynierowi 

i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie odbioru 
materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania kontraktu.  

• Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca może kierować tylko na wysypiska, 
które mają odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju działalność, wydane przez  Wojewodę 
lub Prezydenta Miasta 

• Przy realizacji robót, odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem elementów 
stalowych, elementów żeliwnych, materiałów kamiennych i innych przeznaczonych 
do powtórnego wbudowania lub do odzysku. 

• Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórki zgodnie z Katalogiem Odpadów i podda 
odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie składowisko przeznaczone do składowania tego 
rodzaju odpadów. 

• Materiały z rozbiórki nawierzchni drogowych (nadające się do powtórnego wykorzystania) 
powinny być zdawane w miejsca wskazane przez użytkownika tych dróg.  

• Wykonawca dołączy dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów zgodnie  
z ustawą do dokumentów odbioru częściowego.  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

Materiały nie występują. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00.00. “Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót rozbiórkowych i remontowych należy użyć m.in. następującego sprzętu: 
Ø młot udarowy 
Ø sprzęt do robót ręcznych 
Ø nożyce mechaniczne 
Sprzęt należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny zatwierdzony przez Inżyniera 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne". 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa 
zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające się 
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po drogach poza pasem robót powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone 
nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczącej dodatkowej zapłaty za transport, 
o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
 
Zgodnie z technologią założoną do transportu proponowane jest użycie m.in. takich środków 
transportu, jak: 
Ø samochód skrzyniowy  
Ø ciągnik kołowy 
Ø przyczepa dłużycowa 
Ø przyczepa skrzyniowa 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASAD WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 
Roboty rozbiórkowe obejmują wszystkie pozycje punktu 1.3, w stosunku do których zostało 
to przewidziane w dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inżyniera. Roboty rozbiórkowe 
należy wykonywać przy użyciu sprzętu  mechanicznego lub ręcznie w sposób określony 
w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować 
na samochody samowyładowcze i odwieść na miejsce  uzgodnione  umową na składowiska  
lub miejsce wskazane przez Użytkownika ( dotyczy armatury i złomu )  
Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy 
ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące zagrożenia to:  
Ø podrażnienia błon śluzowych  
Ø uszkodzenia głowy 
Ø upadek z wysokości 
Ø uszkodzenia rąk i nóg 

5.1.1. Czynności przed rozpoczęciem pracy 

Ø Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć 
wodociągową, gazową, cieplną, elektryczną, kanalizacyjną i inną 

Ø przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów 
Ø zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności 
Ø przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, 

ochronniki słuchu, itp. 
Ø zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu 
Ø sprawdzić: 

- prawidłowość przyłączenia urządzeń do sieci elektrycznej i sprężonego powietrza (czy 
przewody nie są przetarte, załamane lub uszkodzone w inny sposób) 

Ø przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania 

5.1.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 

NIE WOLNO: 
Ø ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy 
Ø obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
Ø zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 
Ø prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu 

przez wiatr 
Ø prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 

deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace 
należy bezwzględnie wstrzymać) 

Ø prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie 
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Ø gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych 
częściach obiektu 

Ø obalać ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie  
Ø prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach, 
 
 
Roboty rozbiórkowe należy: 
Ø prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, 
Ø prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, 

aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku 
lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 

Ø elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie 
palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali 

Ø elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, 
Ø znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami, 
Ø Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 

zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. 
 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 
Ø używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo 

oprawionych 
Ø utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki  
Ø przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracowników i maszyny 

należy usunąć poza strefę niebezpieczną 
Ø konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej  
Ø W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy 

zaopatrzyć w okulary ochronne.  
Ø W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach. 

5.1.3. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

Ø bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym 
Ø o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego 
Ø w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą 

i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową  
Ø każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy 

pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek 

5.1.4. Organizacja robót 

Wykonanie robót powinno być jak określono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, bądź inne, o ile 
zatwierdzone zostanie przez Inżyniera. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
wyburzeniowe i rozbiórkowe. 

5.1.5. Zasady BHP 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18.  

5.1.6. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe elementów otoczenia 

Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje się przed rozpoczęciem robót w zakresie ogrodzenia 
terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych. 

Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót przygotowawczych na terenie wokół 
obiektu SUW i dz. baterii zbiorników 223/9: 
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• wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiórki; 

• ustawienie suchych toalet przenośnych; 

• zabezpieczenie drzewostanu podlegającego zachowaniu przed ewentualnymi 
uszkodzeniami podczas prac rozbiórkowych; 

• wyznaczenie miejsc składowania materiałów z przyszłej rozbiórki. 

Ponieważ realizacja Inwestycji wymagała będzie zachowania ciągłości dostaw wody do sieci dlatego 
rozbiórka istniejących obiektów i urządzeń zachodzić będzie etapami. 

W pierwszej kolejności rozbiórce podlegać będą kolejno studnie (obudowy) Nr I i Nr II, ogrodzenie studni 
Nr II oraz zbiornik V=150 m3 , odstojnik popłuczyn, szambo i Neutralizator. 

Pozostałe elementy : 

Kontener AKSUW rozebrany zostanie w momencie włączenia do pracy nowego budynku SUW i układu 
technologicznego (praca na istniejące 2 zbiorniki wody czystej). 

Zbiorniki wody czystej 2x 100m3 podlegać będą rozbiórce po wybudowaniu nowego zbiornika wody czystej 
zlokalizowanego w miejscu kontenera. 

Ogrodzenie SUW stanowic będzie ostatni element wykonywania robót na obiekcie (rozbiórka+ wykonanie 
nowego) 

5.1.7. . Rozbiórka urządzeń i instalacji 

Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej można przystąpić dopiero po potwierdzeniu, że wszystkie te 
instalacje zostały odłączone od sieci zewnętrznych (zakładowych, miejskich) przez pracowników 
właściwych instytucji. Fakt odłączenia należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiórki. 
Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. Kolejność rozbierania 
instalacji elektrycznych: 

1. należy rozpocząć od odłączenia urządzeń zasilanych energią elektryczną 

2. demontaż opraw oświetleniowych, wyłączników, gniazd  wtykowych, tablic rozdzielczych itp. 

3. demontaż przewodów i kabli elektrycznych. 

4. demontaż instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych 

5.1.8.  Rozbiórka konstrukcji stalowych zbiorników 

Roboty rozbiórkowe elementów konstrukcyjnych zbiorników należy wykonywać z rusztowań przestawnych. 
Obciążanie wszelkich podpór tymczasowych powinno odbywać się w sposób statyczny w miarę 
demontowania rozbieranego fragmentu konstrukcji. Zabrania się obciążania rusztowań i pomostów 
przeznaczonych dla robotników dokonujących rozbiórki ciężarem demontowanych konstrukcji. 
Przemieszczanie rozebranych segmentów na plac rozbiórki detalicznej proponuje się wykonywać przy 
pomocy żurawia samojezdnego. 

Podczas rozbierania każdego elementu konstrukcyjnego należy zwracać szczególną uwagę na 
stateczność demontowanego elementu oraz części pozostałej do rozebrania. Ze względów 
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bezpieczeństwa ludzi, w żadnym wypadku nie wolno dopuszczać do zawalenia się elementów 
rozbieranych w sposób niekontrolowany. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być demontowane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. Kolejność prac rozbiórki: 

1. Opróżnienie zbiorników  

2. Demontaż włazów, drabinek. 

3. Demontaż blachy zewnętrznej zbiorników oraz ociepleniem 

4. Demontaż przewodów wodociągowych  

5. .Demontaż elementów połączeniowych z sieciami zewnętrznymi ( trwałe odcięci) 

6. Demontaż elementów połączeniowych ze zbiorników, tj,: zasuwy wylotowe,, zasuwy regulujące,  

12. Demontaż zbiornika stalowego . 

 

5.1.9. Rozbiórka fundamentów 

Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót rozbiórkowych: - stopy 
fundamentowe żelbetowe rozbierać przy pomocy młotów pneumatycznych do poziomu podłoża. Pręty 
zbrojeniowe przecinać przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozić taczkami na 
plac czasowego magazynowania; 

5.1.10. Rozbiórka obudów studni Nr I i Nr II 

Przed montażem nowej obudowy naziemnej przewiduje się wykonanie następującego zakresu 
prac: 

§ Usunąć nasypy wokół studni Nr I i Nr II, 
§ zdemontować płytę żelbetową przykrywającą wraz z włazami i kominkiem 

wentylacyjnym, 
§ zdemontować kręgi istniejących obudów do głębokości ok.0,50m pt, 
§ zdemontować istniejącą armaturę oraz instalację technologiczną i głowicę, 
§ zdemontować istniejący fundament obudów, 
§ przedłużyć rurę obsadową powyżej górnej krawędzi projektowanego fundamentu wraz 

z zabezpieczeniem jej od zewnątrz farbą antykorozyjną  
z atestem PZH do kontaktu z wodą pitną, ( orientacyjnie o ok. 2,2m studnia NrI i 1,5m 
studnia NrII a następnie dopasować do montowanej obudowy. 

§  Pozostałe kręgi istniejącej obudowy zasypać piaskiem i zagęścić do wysokość 
posadowienia nowego fundamentu 

Montaż nowych obudów stanowi odrębne opracowanie. 

5.1.11. Rozbiórka odstojnika popłuczyn 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć – trwale odciąć napływ 
popłuczyn z istniejacego budynku i odpływ ze zbiornika. Wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia 
terenu rozbiórki- wygrodzić przed dostępem osób postronnych i oznakować o grożącym 
niebezpieczeństwie.  
Roboty rozbiórkowe zbiornika żelbetowego polegać będą w pierwszej kolejności na demontażu płyty 
przykrywającej.  
W dalszej kolejności rozebrane zostaną żelbetowe ściany zbiornika do głębokości ~2,0m. Gruz 
powstały z rozbiórki zostanie wywieziony i zutylizowany na składowisku odpadów.  
Miejsce po zbiorniku przewidziane jest na lokalizację drogi lokalnej i sieci międzyobiektowych. 
W związku z powyższym nie przewiduje się demontażu płyty dennej. W miejsce po odstojniku 
nawieziona zostanie ziemia i odpowiednio zagęszczona pod posadowienie nowych obiektów. 
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5.1.12. Rozbiórka zbiorników bezodpływowych z kręgów żelbetowych 

Roboty rozbiórkowe zbiornika żelbetowego polegać będą w pierwszej kolejności na demontażu 
włazów wywietrzaków oraz  płyt przykrywających.  
W dalszej kolejności rozebrane zostaną kręgi żelbetowe i Plyta fundamentowa. Gruz powstały z 
rozbiórki zostanie wywieziony i zutylizowany na składowisku odpadów.  
W miejsce po zbiornikach nawieziona zostanie ziemia i odpowiednio zagęszczona pod posadowienie 
nowych obiektów. 
 

5.1.13. Rozbiórka budynku AKSUW 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszelkie niezbędne 
zabezpieczenia terenu rozbiórki- wygrodzić przed dostępem osób postronnych i oznakować o 
grożącym niebezpieczeństwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakować tablicami koloru żółtego 
informującymi o grożącym niebezpieczeństwie. 
Przed przystąpieniem do rozbiórki należy wykonać odłączenie istniejących przyłączy energetycznych i 
wodociągowych oraz kanalizacyjnych od budynku do instalacji zewnętrznych. 
Projektuje się rozbiórkę metodą tradycyjną w następującej kolejności:  

5.1.14.  Rozbiórka instalacji wod.-kan. 

Rozbiórkę instalacji wod.-kan. należy rozpoczynać od demontażu armatury, umywalek, misek 
ustępowych, pisuarów, zlewozmywaków. Następnie przystąpić do demontażu rurociągów. 

5.1.15. Rozbieranie instalacji elektrycznych 

Rozbieranie instalacji elektrycznych należy rozpocząć również od odłączenia urządzeń zasilanych 
energią elektryczną oraz demontażu opraw oświetleniowych, wyłączników, gniazd wtykowych, tablic 
rozdzielczych itp. Następnie przystąpić do demontażu przewodów i kabli elektrycznych. 

5.1.16. Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych. 

Urządzenia i instalacje przewidziane do demontażu podlegają rozbiórce w pierwszej kolejności.  Rury 
stalowe pociąć na odcinki do transportu do punktu złomu. 
Wszystkie elementy (Urzadzenia) możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być demontowane 
bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 
 

5.1.17.  Rozbiórka dachu 

  Rozebrać elementy rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, papowego pokrycia dachu, 
płyt izolacji termicznej i płyt trapezowych z blachy ocynkowanej. Nie należy jeszcze demontować 
płatwi i elementów usztywnienia poprzecznego (stężeń) dźwigarów stalowych.  

5.1.18. Rozbiórka konstrukcji stalowych hali 

Wszelkie roboty związane z rozbiórką elementów stalowych należy prowadzić w sposób 
tradycyjny przy użyciu narzędzi elektromechanicznych w taki sposób, aby nie wprowadzać drgań do 
istniejących budynków niepodlegających rozbiórce. 

Roboty rozbiórkowe elementów konstrukcyjnych hali należy wykonywać z rusztowań 
przestawnych. Obciążanie wszelkich podpór tymczasowych powinno odbywać się w sposób statyczny 
w miarę demontowania rozbieranego fragmentu konstrukcji. Zabrania się obciążania rusztowań i 
pomostów przeznaczonych dla robotników dokonujących rozbiórki ciężarem demontowanych 
konstrukcji. Przemieszczanie rozebranych segmentów na plac rozbiórki detalicznej proponuje się 
wykonywać przy pomocy żurawia samojezdnego. 
    Podczas rozbierania każdego elementu konstrukcyjnego należy zwracać szczególną uwagę na 
stateczność demontowanego elementu oraz części pozostałej do rozebrania. Ze względów 
bezpieczeństwa ludzi, w żadnym wypadku nie wolno dopuszczać do zawalenia się elementów 
rozbieranych w sposób niekontrolowany.  
    Wszystkie elementy z demontażu konstrukcji nie wolno stosować ponownie i należy traktować jako 
odpad.  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Specyfikacje Techniczne 
ST-02-1 – Rozbiórki i demontaż 
_________________________________________________________________________________ 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w miejscowości Śliwice, gm. Długołęka 

 

10 

 

5.1.19. Rozbiórka podłóg, fundamentów i elementów podpodłogowych 

     Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót rozbiórkowych: 
- przy pomocy młotów pneumatycznych i ręcznie rozebrać warstwy posadzkowe                           
  w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i sanitarnych do poziomu płyty podłoża   
  betonowego; 
- przy pomocy młotów pneumatycznych rozebrać płytę podłoża betonowego grubości 12 cm;  
- wykonać wykopy wokół stóp fundamentowych słupów do poziomu ich posadowienia (ca 0,80   
  m poniżej poziomu terenu), odkładając urobek na odkład; woda gruntowa na poziomie   
  posadowienia stóp nie występuje; 
- stopy fundamentowe żelbetowe rozbierać przy pomocy młotów pneumatycznych. Pręty  
  zbrojeniowe przecinać przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozić  
  taczkami na plac czasowego magazynowania; 
- wykopy zasypać urobkiem oraz uzupełnić mieszanką piaskowo-żwirową. Zasypki zagęszczać   
warstwami grubości 25-30 cm do JD=0,5. 
 

5.1.20. Demontaż innych elementów  

Demontaż drobnych elementów budynków należy wykonać przy użyciu narzędzi ręcznych.  
Nie należy gromadzić gruzu na innych elementach konstrukcyjnych budynku. 
Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Wywóz samochodami 
ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy. 

5.1.21. Rozbiórki pozostałych elementów otoczenia i uporządkowanie placu rozbiórki 

- segregacja i wywóz odpadów z rozbiórki; 
- usunięcie zaplecza socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu rozbiórki; 
- usunięcie ewentualnych zabezpieczeń z pni drzew; 
- demontaż płyt chodnikowych prefabrykowanych, krawężników i wywóz na miejsce wskazane przez 
Inwestora; liczba płyt – 370 sztuk; 
- przekazanie Inwestorowi placu po rozebraniu obiektu i elementów otoczenia. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 

Gruz z rozbiórki oraz materiał nadający się do ponownego wbudowania należy wywieźć na miejsce 
wskazane przez Inżyniera. Materiał z rozbiórki nie nadający się do ponownego wbudowania należy 
wywieźć na składowiska i zutylizować. Złom należy przygotować do transportu normatywnego i złożyć 
w miejscu wskazanym przez Użytkownika. 
     Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami 
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny 
być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu 
rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 – 
odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W 
rezultacie robót rozbiórkowych, oprócz konstrukcji nadających się do ponownego wykorzystania, 
zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje odpadów: 
17.01.01 – Gruz betonowy; 
17.01.02 – Gruz ceglany; 
17.01.03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia; 
17.01.80 – Usunięte tynki; 
17.02.01 – Drewno; 
17.02.02 – Szkło; 
17.02.03 – Tworzywa sztuczne; 
17.03.80 – Odpadowa papa; 
17.04.05 – Żelazo i stal; 
17.06.04 – Materiały izolacyjne (wełna mineralna – płyty); 
17.09.04 – Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej. 
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     Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub 
zagrożenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą podlegać 
ponownemu wbudowaniu lub dalszej obróbce (tzw. odpady użytkowe). Pozostałe odpady podlegają 
składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. 

 
 

6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 

Ilość robót rozbiórkowych dotyczących całych obiektów, instalacji i urządzeń oblicza się na podstawie wizualnej 
oceny kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest : 
Ø kpl rozbiórki budynku, częściowej rozbiórki poszczególnych obiektów na podstawie sprawdzenia 

w terenie liczony jako komplet na obiekt 
Ø kpl – demontaż urządzeń wraz z osprzętem 
Ø kpl – demontaż instalacji liczony jako 1 komplet na obiekt. 
Ø szt – demontaż prefabrykatów wg rodzaju 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT, OKREŚLENIE 
PODSTAW PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności podają ST-00 „Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować 
na podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze robót 
i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów.  
 
Cena jednostkowa za 1 kpl rozbiórki obiektu budowlanego obejmuje: 
Ø przygotowanie i zabezpieczenie robót, 
Ø rozbiórka konstrukcji betonowych, żelbetowych, murowanych i dachowych, 
Ø demontaż stolarki budowlanej, 
Ø zmagazynowanie materiałów z rozbiórki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane miejsce 

składowania, 
Ø transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów, 
Ø niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki, 
Ø składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie 

lub układanie w stosy, 
Ø załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania (wybrane przez 

Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania, 
Ø zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia), 
Ø koszty utylizacji składowanego materiału z rozbiórki, 
Ø utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, 
Ø wypełnienie miejsc po zlikwidowanych fundamentach gruntem piaszczystym, 
Ø wyrównanie i uporządkowanie terenu prowadzenia robót. 
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Cena jednostkowa za 1 kpl demontażu urządzeń i instalacji obejmuje: 
Ø przygotowanie i zabezpieczenie robót, 
Ø demontaż instalacji i urządzeń,  
Ø zmagazynowanie urządzeń z rozbiórki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane 

przez Użytkownika, 
Ø czyszczenie i zabezpieczenie urządzeń przeznaczonych do ponownego montażu,  
Ø transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów, 
Ø koszty utylizacji składowanego materiału z rozbiórki. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ø PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
Ø Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne 
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Ø Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. nr 47 poz. 401 
z 2003 r. 

Ø Prawo budowlane – Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 
Ø Ustawa o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami 
Ø Dz.U.2006.75.527 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać 

osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi przedsiębiorcami, 
do wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik  do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)  

Ø Dz.U.2005.180.1495 (U) – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym 
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