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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) 
45252120-5 – Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody 
 
Grupy robót występujące przy realizacji przedsięwzięcia: 
Ø 45100000-8  - Przygotowanie terenu pod budowę 
Ø 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

                       ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Ø 45300000-0 – Roboty instalacyjne w  budynkach 
Ø 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
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0. CZĘŚĆ OGÓLNA- WSTĘP 
 
Inwestor- Zamawiający:  
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów 

 
Wykonawca projektu budowlanego i wykonawczego: 
FUNAM Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 52-4070 Wrocław 

0.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
„Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą  
w miejscowości Śliwice, gm. Długołęka” 

0.2. Zakres robót budowlanych objętych specyfikacją 
Zakres zamówienia obejmuje obiekty: 

1. Budowa budynku kontenerowego SUW, 
2. Montaż urządzeń, instalacji technologicznych i rurociągów w budynku SUW 
3. Budowę nowych obiektów towarzyszących, w tym: 
4. Zbiornika wody czystej dwukomorowego o kubaturze V=844,60 m3, (pojemności Vc 

=703,3m3. 
  Odstojnika popłuczyn o pojemności całkowitej V= 88,5m3, 
  Bezodpływowego zbiornika -neutralizatora ścieków z chlorowni o pojemności 

V=3,0m3, 
  Bezodpływowego zbiornika -neutralizatora pom, dozowania chemikaliów o pojemności 

V=3,0m3, 
  Sieci elektrycznych i sterujących, telekomunikacyjnych na terenie działki 223/9 
  Sieci wodociągowych i kanalizacyjnych międzyobiektowych na terenie działki 223/9 
  fragmentu wodociągu na działce 223/36 
  Dróg i chodników na terenie SUW , 
  Budowę oświetlenia terenu 

5. Przebudowę fragmentu ogrodzenia SUW od strony zachodniej o łącznej długości  
ok. ~45mb wraz z montażem nowej bramy i furtki.  

6. Przebudowę zasilania energetycznego od projektowanego złącza ZK na działce 223/9 do 
projektowanego budynku SUW oraz zasilania urządzeń i automatyki pracy stacji wraz 
z montażem kontenerowego agregatu prądotwórczego na terenie SUW. 

7. Budowę oświetlenia na terenie SUW 
I. Przebudowę istniejącego zjazdu publicznego kl. D na działkę Nr 223/9 
II. Przebudowę istniejących obudów studni S-I na działce 223/17 i S-II działce 223/21 w postaci 

okrągłych żelbetowych studni na nowe kompaktowe z tworzywa  
III. Budowę chodników na terenie ujęć wody S-I na działce 223/17 i S-II działce 223/21  
IV. Budowę oświetlenia na działce 223/17 
V. Przebudowę kabli zasilających i sterujących: 
- do studni Nr I na działkach o numerach: 223/9, 223/36,  223/18 oraz 223/17 oraz  
- do studni Nr II na działkach 223/9, 223/21 i 223/36 
VI. Przebudowę istniejącego ogrodzenia studni Nr II na dz. 223/21 po trasie istniejącego o łącznej 

długości ok. ~95,5 mb wraz z montażem nowej bramy i furtki 
VII. Przebudowę rurociągu wody surowej  
- do studni Nr II na działkach 223/9, 223/21 i 223/36 oraz  
- fragmentu rurociągu wody surowej do studni Nr I na działce 223/18, 
VIII. Rozbiórkę istniejących obiektów  

  Obudowy studni ujęciowej nr  I i nr II  
  Kontenerowego budynku SUW o powierzchni zabudowy 79,6m2 i kubaturze ~240m3 
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  Trzech stalowych zbiorników (pionowych) wody czystej o powierzchni ~3x17,35m2  
i kubaturze 2x127m3 i 1x177 m3 

  Podziemnego odstojnika popłuczyn o powierzchni 55,12m2 i kubaturze 164m3 
  Osadnika wód zużytych o powierzchni 1,60m2 i kubaturze 3,5m3 
  Szamba o powierzchni 5,7m2 
  Neutralizatora o powierzchni 3,5m2 

0.3. Definicje pojęć używanych w specyfikacji 
 „Dokumentacja Projektowa”. Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie 
w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 
2072). 
„Dokumenty Wykonawcy” - oznaczają obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie, 
rysunki, podręczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym, dostarczane przez 
Wykonawcę Robót Budowlanych na mocy Kontraktu. 
„Dostawy” - oznaczają Sprzęt Wykonawcy, Materiały, Urządzenia i Roboty Tymczasowe lub każde  
z nich z osobna, dostarczane dla potrzeb Robót Budowlanych. 
„Dziennik Budowy” - oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz ze zmianami) 
„Dzień” - oznacza dzień kalendarzowy, a „rok” oznacza 365 dni. 
„Infrastruktura techniczna”. Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 
„Inżynier” - (równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu) oznacza osobę wyznaczoną 
przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Inżyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inną osobę, 
wyznaczoną przez Zamawiającego za powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inżyniera obejmuje 
również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 
„Kierownik budowy”. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 „Kontrakt” - oznacza Kontrakt na roboty budowlane.. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach 
używany jest termin „Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa 
obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks 
Cywilny oraz UPZP. 
 „Koszt” - oznacza wszelkie uzasadnione wydatki poniesione przez Wykonawcę Robót Budowlanych 
na Terenie Budowy lub poza nim, włącznie z narzutami i innymi obciążeniami, lecz z wyłączeniem 
zysku. 
„Kraj” - oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, gdzie mają 
być wykonywane Roboty Stałe. 
„Książka Obmiarów” - oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę Robót Budowlanych na 
Terenie Budowy pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania Robót Budowlanych. 
Rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru faktycznie 
wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
„Laboratorium”. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z ocena jakości materiałów oraz robót. 
„Mapa zasadnicza”. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o 
przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i 
budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 
 „Materiały” - oznaczają przedmioty wszelkiego rodzaju, które Wykonawca Robót Budowlanych ma 
dostarczyć na mocy Kontraktu, z wyjątkiem Urządzeń, przeznaczone do utworzenia lub tworzące 
część Robót Stałych, włącznie z materiałami, które nie wymagają montażu. 
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Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacjami Technicznymi. 
„Odpowiednia (bliska) zgodność”. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,  
a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 „Personel Wykonawcy” - oznacza Przedstawiciela Wykonawcy Robót Budowlanych, oraz cały 
personel zatrudniony przez Wykonawcę Robót Budowlanych na Terenie Budowy, który może składać 
się z kadry, robotników, oraz innych pracowników Wykonawcy Robót Budowlanych oraz każdego 
Podwykonawcy, a także wszelkie inne osoby pomagające Wykonawcy Robót Budowlanych  
w wykonywaniu Robót Budowlanych. 
„Personel Zamawiającego” - oznacza Inżyniera i wszystkie osoby zatrudnione przez 
Zamawiającego oraz wszystkie inne osoby o których Inżynier lub Zamawiający powiadomią 
Wykonawcę, że mają być traktowane jako Personel Zamawiającego. 
„Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” - oznacza dokument opracowany zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 
1126).  
„Polecenie Inżyniera”. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 „Pozwolenie na Budowę” - oznacza decyzję administracyjną zatwierdzającą Projekt Budowlany 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 
„Prawo Budowlane” - oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz  
z późniejszymi zmianami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie  
i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej 
w tych dziedzinach. 
„Prawo” - oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 
„Procedura” – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne  
i instrukcje, 
„Program Zapewnienia Jakości” - oznacza dokument, w którym Wykonawca Robót Budowlanych 
przedstawia zamierzony sposób wykonywania Robót Budowlanych, możliwości techniczne, kadrowe  
i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót Budowlanych zgodnie z Rysunkami, Projektem 
Budowlanym, Projektem Wykonawczym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
„Projekt Budowlany” - oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 
budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 
poz. 1133 wraz ze zmianami). 
„Projekt Wykonawczy” - oznacza opracowanie uzupełniające i uszczegóławiające projekt 
budowlany. Zakres i forma projektu wykonawczego jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz ze zmianami). 
„Projektant”. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
„Próby”. Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych 
„Próby końcowe”. Rozruch technologiczny stacji uzdatniania obejmujący: rozruch mechaniczny, 
rozruch hydrauliczny na wodzie. 
 „Przedmiar Robót” oraz „Wykaz Prac Dniówkowych” - oznaczają dokumenty o takich nazwach 
objęte Wykazami. 
„Przedstawiciel Wykonawcy” - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę Robót Budowlanych 
w Kontrakcie lub wyznaczoną przez Wykonawcę Robót Budowlanych, działającą w imieniu 
Wykonawcy Robót Budowlanych. 
„Przedstawiciel Zamawiającego” - pełnomocnik powołany przez Zamawiającego odpowiedzialny za 
realizację Kontraktu, przedstawiciel Zamawiającego, co jest tożsame z definicją „Kierownik Projektu”. 
„Roboty Budowlane” – oznacza stałe i tymczasowe roboty budowlane, które mają zostać wykonane 
(włączając urządzenia i sprzęt, które mają być dostarczone) dla osiągnięcia założonych celów co jest 
tożsame z definicją „Roboty”. 
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 „Roboty Stałe” - oznaczają roboty stałe, które Wykonawca Robót Budowlanych ma wykonać na 
mocy Kontraktu. 
„Roboty Tymczasowe” oznaczają wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, poza Sprzętem 
Wykonawcy Robót Budowlanych, potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukończenia Robót 
Budowlanych oraz usunięcia wad. 
 „Rysunki” - oznaczają rysunki Robót Budowlanych, włączone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zamienne, wydane przez, lub w imieniu, Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 
 „SIWZ” – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
„Specyfikacja” - oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych”, włączony do Kontraktu, zawierający opis robót zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego. 
„Sprzęt Wykonawcy” - oznacza wszelkie aparaty, maszyny, narzędzia i inne przedmioty potrzebne 
dla wykonania i ukończenia Robót Budowlanych oraz usunięcia wszelkich wad. Sprzęt Wykonawcy 
nie obejmuje jednak Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego Urządzeń, Materiałów i innych 
przedmiotów, stanowiących Roboty Stale lub do nich przeznaczonych. 
„Strona” - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę Robót Budowlanych według wymagań 
Kontraktu. 
 „Świadectwo Przejęcia” - oznacza protokół odbioru końcowego Robót Budowlanych. Odbioru 
dokonuje Komisja Odbiorowa powołana przez Zamawiającego. Świadectwo przejęcia jest podstawą 
dopuszczenia do eksploatacji. 
 „Teren Budowy” - oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty Stałe i do których 
mają być dostarczone Urządzenia i Materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, które zostaną 
wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy. 
 „Urządzenia” - oznaczają aparaty, maszyny, oraz środki transportu, przeznaczone do utworzenia lub 
tworzące część Robót Stałych. 
„Waluta Miejscowa" - oznacza walutę Kraju. 
 „Wykonawca Robót Budowlanych”– oznacza firmę/osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 
nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła 
ofertę lub zawarła kontrakt w sprawie zamówienia publicznego na realizację Robót Budowlanych, co 
jest tożsame z definicją „Wykonawca”. 
 „Zadanie” – Wyodrębniona część Projektu. 
 „Zamawiający” – oznacza osobę wymienioną w Załączniku do Oferty jako zamawiający oraz jego 
prawnych następców. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą 
„Inwestor”. W niniejszym Kontrakcie Zamawiającym jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. 
Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów. 

„Zmiana” - oznacza każdą zmianę w Robotach Projektowych  czy  Budowlanych, poleconą lub 
zatwierdzoną jako zmiana. 

0.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

0.4.1. Roboty tymczasowe 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe 
zamawiający traktuje: 
Ø zagospodarowanie placu budowy,  
Ø drogi tymczasowe,  
Ø ogrodzenie placu budowy,  
Ø szalunki,  
Ø odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie,   
Ø zabezpieczenie istniejących obiektów i instalacji stacji uzdatniania, przyłączenie mediów (woda, 

kanalizacja, energia elektryczna, energia cieplna, teletechnika)  związanych z realizacją 
zamówienia. 
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Ø tymczasowe rurociągi, które po wykonaniu docelowego zasilania należy zdemontować 
 
Koszty związane z robotami tymczasowymi, winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich 
pozycjach Przedmiaru Robót 

0.4.2. Prace towarzyszące 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Robót pomiarowych 
zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji  
i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 
zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia  
i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
 
Zakres robot pomiarowych obejmuje: 
Ø sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych, 
Ø uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
Ø wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
Ø zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
Ø zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót. 
Ø wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia ław i stóp fundamentowych, przewodów podziemnych, 
Ø sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 
Ø odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych, 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 
Koszty związane z robotami towarzyszącymi, winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich 
pozycjach Przedmiaru Robót. 
 
0.4.2.1. Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 
Użytkownikiem. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich 
przebudowy i budowy. 

0.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zakresu robót objętego Kontraktem zgodnie  
z Ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami Kontraktu.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość prowadzenia robót oraz za ich zgodność  
z umową, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.  
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Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Harmonogram 
Robót i Projekt Organizacji Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich powinny być 
wykonywane roboty budowlane. 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich  
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych 
inżynierów, robotników i innego niezbędnego personelu, odpowiednich maszyn i urządzeń, narzędzi  
i oprzyrządowania niezbędnego do wdrożenia projektu.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a także  
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań Materiałów  
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, doświadczenia  
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem, jako obszary 
robocze. 

 
Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi 
obowiązujące na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
marca 1999r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego 
systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297). 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  
i uprawnienia. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.  
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające  
w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. 
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 
 
Kolejność realizacji zadania przedstawia się następująco: 
 
Roboty przygotowawcze  

• Teren Budowy wygrodzić, przygotować zaplecze i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 
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• Sporządzić harmonogram na podstawie ogólnych wytycznych z dokumentacji wyłączeń  
i przełączeń niewyłączonej z eksploatacji instalacji. 

• W modernizowanym obiekcie wyznaczyć drogi i miejsca gdzie może przebywać obsługa 
eksploatująca obiekt. 

 
Roboty zasadnicze do sukcesywnej realizacji 
Roboty będą wykonywane etapami obejmującymi określony zakres robót, które stanowią samodzielną 
całość. 
Ponieważ wszystkie Roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie wszelkie wyłączenia, bądź 
inne czynności związane z ingerencją Wykonawcy w pracę obiektu muszą być uzgodnione 
z Użytkownikiem obiektu. 

0.5.1. Organizacja robót budowlanych 
Zamawiający zwraca uwagę na fakt prowadzenia przebudowy stacji uzdatniania w funkcjonującej 
stacji uzdatniania, której eksploatacja ma zapewnić dotrzymanie parametrów wymaganych 
obowiązującymi przepisami. Przy wykonywaniu robót na czynnej stacji uzdatniania Wykonawca 
będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym za pośrednictwem Inżyniera, aby zapewnić 
ciągłe funkcjonowanie zakładu. Wykonawca zapewni także przez cały czas bezpieczny dostęp do 
wszystkich jednostek personelowi obsługi.  
 
Załączone poniżej w pkt 1.9 wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie określają  ogólne 
zależności pomiędzy realizacją poszczególnych zadań.  
Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi 
muszą uzyskać zgodę Przedstawiciela Zamawiającego.  
W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie za pośrednictwem Inżyniera. Pisma te powinny 
być przedłożone Inżynierowi, co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem robót. Do 
robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Inżyniera i po uzgodnieniu 
terminu ich realizacji. 
W projekcie organizacji robót Wykonawca określi terminy i sposób robót ingerujących w pracujący 
układ technologiczny. 
Podczas prowadzenia robót budowlanych i wykończeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, 
wiercenie, kucie, cięcie betonu i stali) należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem 
wszelkie instalacje, urządzenia, wyposażenie w obszarze prowadzonych robót. 
 
0.5.1.1. Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych 

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym porządku dróg 
dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkód, niezwłocznie, zaraz po ich 
stwierdzeniu, związanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza 
nimi. Na terenie zakładu stacji uzdatniania obowiązują zasady ruchu drogowego i ograniczenie 
prędkości do 20 km/h. 
Po zakończeniu budowy obowiązkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych dojazdów 
i przejść na teren budowy  

0.5.2. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi przekaże 
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego i dwa komplety 
Specyfikacji Technicznych. 
 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 
Wszystkie czynności geodezyjne należą do obowiązków Wykonawcy, a koszty z tym związane nie 
podlegają odrębnej zapłacie i uznaje się, że są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
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Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 
teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.  
Na wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Placu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku 
udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 

Dokumentacja budowy 
Dokumentację budowy stanowią: 
Ø pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,  
Ø dziennik budowy,  
Ø protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
Ø dokumentacja projektowa,  
Ø Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 

Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.); 
Ø Harmonogram Robót; 
Ø Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu 

załącznikami; 
Ø Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów; 
Ø Dokumenty zapewnienia jakości; 
Ø Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze; 
Ø Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi; 
Ø Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 
Ø dokumentacja powykonawcza w tym dokumentacja ruchowa i instrukcje eksploatacji 
Ø operaty geodezyjne, 
Ø książka obmiarów i dziennik montażu  
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią: 
a) Projekt Budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, będący w posiadaniu 

Zamawiającego.  
 

b) Dokumentacja Projektowa, wchodząca w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ), składająca się z: 

  
Ø Projekt Budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych 
Ø Projekt Wykonawczy  
Ø Przedmiar Robót 
Ø Informacja o planie BIOZ    
Ø Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

    
c) Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, 

podręczniki, instrukcje oraz projekty części Robót i opracowania techniczno-organizacyjne 
przewidziane Kontraktem do sporządzenia  i dostarczenia przez Wykonawcę.  

 
Wykonawca opracuje dokumentację obejmującą: 

• Program Prób Końcowych. 
• Sprawozdanie z Prób Końcowych. 
• Dokumentacje Techniczno-Ruchowe. 
• Instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji. 
• Dokumentacje niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w tym świadectwa 

energetyczne). 
• Dokumentacje powykonawcze. 
• Projekty tymczasowej organizacji ruchu. 
• Dokumentacje niezbędne do przeprowadzenia odbiorów. 
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0.5.2.1. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i informacja o planie BIOZ oraz projekt wykonawczy 
będący w posiadaniu Zamawiającego zostanie przekazany Wykonawcy. 
 
0.5.2.2. Dokumentacja techniczna i powykonawcza  

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdzi wymiary obiektów podlegających przebudowie i 
rozbudowie. 
Wykonawca winien przedkładać Inżynierowi aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 
kompletny zestaw rysunków Wykonawca przekaże Inżynierowi. 
Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych, a zaakceptowanych przez Inżyniera i 
Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia i uzgodnienia niezbędnych zmian w 
dokumentacji wykonawczej wszystkich branż. Wykonawca uwzględni wszelkie zmiany spowodowane 
zmianą pierwotną. Np. zmieniając typ projektowanych falowników należy wprowadzić zmiany w 
projektach branży elektrycznej i automatyki jak również uwzględnić konieczność uzupełnienia 
specyfikacji systemu nadrzędnego o odpowiednią aplikację stanowiska diagnostycznego, 
odpowiedniego dla zmienionego typu falownika. 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą całości 
wykonanych Robót, w tym również instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby 
umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i 
naprawy danej części Robót. Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 
3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej, edytowalnej. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny 
koszt w czterech egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 
 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje również następujące Rysunki i Projekty 
Techniczne (1 oryginał + 3 kopie) oraz uzyska akceptację Inżyniera:  
- Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami 
pomiarowymi), 
- Projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla tablic informacyjnych. 

Powyższa lista rysunków i dokumentacji nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 
zobowiązań wykonawcy w ramach Kontraktu. 

Dokumenty Wykonawcy będą przedkładane Inżynierowi zgodnie z zapisami w Kontrakcie, a czas na 
inspekcję dokumentów nie przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia. 

Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność zatwierdzenia przez Inżyniera projektów 
przed przystąpieniem do Robót. Wymagane jest również ich uzgodnienie na każdym etapie projektu z 
Zamawiającym. 

0.5.2.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 
systemu.  

Instrukcje te winny być dostarczone wraz z dostawą urządzenia/systemu na plac budowy. Wszelkie 
braki stwierdzone przez Inżyniera w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 
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Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego 
realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
Ø Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
Ø Spis treści  
Ø Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
Ø Gwarancje producenta 
Ø Wykresy i ilustracje 
Ø Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
Ø Dane o osiągach i wielkości nominalne 
Ø Instrukcje instalacyjne 
Ø Procedura rozruchu 
Ø Właściwa regulacja 
Ø Procedury testowania 
Ø Zasady eksploatacji 
Ø Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
Ø Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
Ø Środki ostrożności 
Ø Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 
kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i 
trwałości urządzeń 

Ø Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania 

Ø Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 

Ø Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych 

Ø Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 

0.5.2.4. Dokumentacja ruchowa 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację ruchową . 
Powinna to być wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia uruchomienia 
oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami 
wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym: 

Ø instrukcja eksploatacji, 
Ø sprawozdanie z uruchomienia, 
Ø wszystkie niezbędne (zgodnie z wymogami prawa polskiego) dokumenty do uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie. 
Ø DTR urządzeń 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 kpl. w/w dokumentacji (instrukcja eksploatacji, sprawozdanie 
z uruchomienia )+ wersję elektroniczną edytowalną w języku polskim. Pozostałe dokumenty 1 egz. 
oryginalny + 2 kopie.  
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0.5.3. Działania związane z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków uzgodnień wydanych przez 
zainteresowane jednostki, będące właścicielami bądź użytkownikami terenów i urządzeń, na których 
prowadzone będą prace sieciowe i budowlane. Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru na 
realizacją zadania przez Przedstawicieli poszczególnych instytucji, jeśli takie opłaty będą naliczone.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymogów nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inżynierowi do akceptacji następujących 
dokumentów: 
Ø projekt organizacji robót, 
Ø szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
Ø planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inżyniera oraz harmonogramem 
robót.  
 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
Ø organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
Ø projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy 
Ø organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
Ø wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
Ø wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót. 
 
Opracowany przez Wykonawcę szczegółowy harmonogram robót i finansowania  
(w formacie do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Kontraktu) musi uwzględniać 
uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w Kontrakcie. Możliwości 
przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 
sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w Kontrakcie. 
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w 
zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. Harmonogram może być  w miarę potrzeb 
korygowany w trakcie realizacji robót. 
 
Opracowany przez Wykonawcę plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), Wykonawca 
powinien przedstawić do akceptacji przez Inżyniera. Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 i  zawierać takie 
informacje jak: 
Ø stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
Ø stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
Ø plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
Ø plan działania w związku z organizacją ruchu, 
Ø działania przeciwpożarowe, 
Ø działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
Ø zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 
Ø działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami 

atmosferycznymi, 
Ø inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 

 
Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu pierwotnego i 
zobowiązany jest uzyskać pisemne oświadczenie od właściciela lub dzierżawcy terenu, na którym 
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prowadzone były roboty budowlano-montażowe, że nie wnosi żadnych roszczeń, co do odtworzenia 
terenu.  
 
Wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w związku z przeprowadzeniem działań  związanych z 
organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót są wliczone w Cenę Kontraktową. 

0.5.4.   Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac i ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej dokumentacji 
projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 
przez Zamawiającego wymaga uzupełnienia Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne 
rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Inżyniera. 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym  
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
dokumentów określona w Warunkach Kontraktowych. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi  
i Dokumentacją Projektową. 
Dane określone w ST i w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone Materiały lub wykonane Roboty nie będą w pełni zgodne z ST lub 
Dokumentacją Projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, to 
Inżynier może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje 
odpowiednie potrącenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi Kontraktu. 

0.6. Wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu budowy 

0.6.1. Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  
Zaplecze Wykonawca zorganizuje na terenie stacji uzdatniania w uzgodnieniu z Użytkownikiem. 
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp.  
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 
Koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, winny być 
rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót.  
 
W ramach zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacji zaplecza Wykonawca wykona: 
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Ø Ogrodzenie zaplecza budowy 
Ø Ogrodzenie składu materiałów 
Jeśli będzie taki wymóg Użytkownika stacji uzdatniania. 
Instalację elektryczną w tym zasilanie placu budowy przewiduje się z najbliższej rozdzielnicy  
w stosunku do lokalizacji zaplecza. 
 W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów 
zaplecza, drogi tymczasowe i montażowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, 
woda, ścieki itp..  
W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe  
i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty 
ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie 
korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni 
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
Do obowiązków wykonawcy należy ochrona i kontrola dostępu do zaplecza budowy, terenu budowy, 
kontrola wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów, współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za 
ochronę obiektów stacji uzdatniania. Użytkownik zastrzega prawo monitorowania terenu placu budowy 
i zaplecza budowy oraz prowadzenia kontroli pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z tego terenu. 

0.6.2. Tablice informacyjne  

 
0.6.2.1. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem. 
 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje – w miejscach i ilościach 
uzgodnionych z Inżynierem – tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego 
 i zgodnie z Rozporządzeniem MI w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść 
informacji powinna być zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie. 
Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w Cenę Przetargową. 

0.6.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia i ich elementy oraz drogi dojazdowe będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Inżyniera. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.   

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy 
geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych 
punktów podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. 
U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia 
Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót 
i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Specyfikacje Techniczne 
ST-00. Wymagania Ogólne 
________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w miejscowości Śliwice, gm. Długołęka 

17 

0.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy – warunki organizacji ruchu zastępczego, 
ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i Przejęcia 
Robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inżynierem i Użytkownikiem stacji uzdatniania sposób 
zabezpieczenia istniejących dróg i chodników na terenie stacji uzdatniania.  
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie zabezpieczenia dróg i chodników przy realizacji 
zadania obejmuje: 
(1) Prace organizacyjne 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania 
budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu Robót 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania, 
c) przygotowanie terenu 
d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu itp 
 (2) Prace utrzymaniowe 

a) utrzymanie ruchu na zakładu uzdatniania, 
b) Wykonawca zapewni wystarczające środki zapobiegające uszkodzeniu dróg oraz chodników 

zakładu uzdatniania 
(3) Prace porządkowe/końcowe 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową. Wykonawca winien ująć w cenach jednostkowych robót 
podstawowych. 

0.6.5. Ochrona i utrzymanie Robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie Materiały i Sprzęt używany do 
Robót od daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane roboty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robót, to 
na polecenie Inżyniera rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia, w przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać Roboty. 

0.6.6. Odprowadzenie wód z pompowania wykopów 
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 
Ze względu na warunki geologiczne nie przewiduje się odwodnienia wykopów.  
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem powyższych wymogów nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

0.7. Wymagania w zakresie ochrony ppoż. w trakcie wykonywania robót 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

0.8. Wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie z zachowaniem 
ciągłości jego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa 

 
Ponieważ wszystkie Roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie, wszelkie wyłączenia, 
bądź inne czynności związane z ingerencją Wykonawcy w pracę obiektu muszą być 
uzgodnione z Użytkownikiem obiektu. 
 
0.8.1. Ogólne wytyczne  realizacji na przebudowywanej stacji uzdatniania: 
Podstawową zasadą realizacji inwestycji jest utrzymanie ciągłości eksploatacji SUW Aleksandrów 
Łódzki. 
Wymaganie to wywołuje konieczność prowadzenia prac w ściśle określonej kolejności. Niektóre prace, 
np. przepięcia projektowanego układu  (czy też rurociągów tymczasowych), z  istniejącymi 
rurociągami powinny być wykonywane w trybie awaryjnym, aby do minimum ograniczyć przerwy  
w dostawie wody. 
Realizacja inwestycji powinna być poprzedzona opracowaniem szczegółowego harmonogramu robót, 
uwzględniającego zakres wszystkich rozwiązań branżowych.   

0.9. Opis sposobu postępowania z materiałami szkodliwymi dla otoczenia  
i niebezpiecznymi 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów organów administracji państwowej. 

0.10. Wymagania dotyczące BHP 

0.10.1. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów  
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżynierowi, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 
warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów BHP wynikających z : 
Ø Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 

1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 
2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dziennik 
Ustaw Nr 24 poz.110); 
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Ø Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz.401.); 

Ø Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz.1126.). 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w 
rozporządzeniem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

0.10.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy . W szczególności: 

• Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników   
i zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

• Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające i sprzęt dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na budowie. 

• Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Terenie Budowy. 

• Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji, 
powinni legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadanie takich kwalifikacji.  

• Pracownicy powinni być przez pracodawcę wyposażeni w odzież i obuwie robocze oraz 
środki ochrony indywidualnej i stosować je podczas wykonywania pracy. 

 
Przy robotach ziemnych i rozbiórkowo-montażowych należy, z uwagi na specyfikę robót zwrócić 
uwagę m in. na : 

• właściwie przygotowanie Terenu Budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie 
zaplecza budowy - Rozporządzenie MI z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U nr47 , poz. 401)  

• zapewnienie bezpiecznego przejścia dla pieszych  
• wytypowanie bezpiecznego miejsca składowania materiałów i przechowywanie ich zgodnie 

z wymogami producentów, w sposób nie zagrażający pracownikom i  obsłudze stacji 
uzdatniania  

• oświetlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i dojść zgodnie z obowiązującymi 
normami   

• stosowanie się do wszystkich zaleceń dotyczących sprzętu zmechanizowanego,  
pomocniczego i urządzeń wymienionych w rozdziale 3  ww. rozporządzenia     

• prawidłowe zabezpieczenie wykopów o ścianach pionowych zgodnie z projektem 
konstrukcyjnym  

• zapewnienie  bezpiecznego zejścia do wykopów  
• zabezpieczenie terenu wykonywania robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym przed 

dostępem osób niezatrudnionych  
• zachowanie zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót betonowych  
• prowadzenie prac montażowych konstrukcji z elementów prefabrykowanych zgodnie  

z projektem konstrukcyjnym. i obowiązującymi przepisami  
• właściwe oznakowanie miejsc pracy ( głębokie wykopy) - Rozporządzenie MPiPS z dnia 

26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bhp ( Dz U. Nr 129, poz. 844)dział II -  rozdział 
1,  6  

• zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrożeń dla zdrowia  
i życia, oraz zapewnienie  środków pierwszej pomocy w pobliżu  miejsc pracy dział IV - 
rozdział 1 w/w rozporządzenia  

• zapewnienie w zakresie ochrony przed hałasem indywidualnych środków ochrony słuchu  -
dział IV -rozdział 5 w/w rozporządzenia  
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• zabezpieczenie terenu prac przez wydzielenie i  wyraźne oznakowanie  terenu  przy 
robotach rozbiórkowych - dział IV - rozdział 6B, 82 i 83 w/w rozporządzenia 

• Z uwagi na brak możliwości całkowitego wygrodzenia Terenu Budowy należy zastosować 
dodatkowe zabezpieczenia głębokich wykopów przez ustawienie oznakowanych barierek  
i tablic informacyjnych o głębokich wykopach. 

 
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowiązany przed 
rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Szczegółowy zakres i formę 
Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy sporządzić  w oparciu  
o  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie   informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).  
 
Jeżeli na tym samym Terenie Budowy jednocześnie działa dwóch lub więcej wykonawców, to winien 
być ustanowiony koordynator ds. bhp.  
Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracować ocenę ryzyka zawodowego  
i o ryzyku tym poinformować pracowników. Należy też konsultować z nimi działania na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie. 
Przy organizowaniu pracy należy uwzględniać wymagania, jakie winny być spełnione przy 
zatrudnianiu młodocianych. 
Należy przestrzegać przepisów regulujących zasady wykonywania ręcznych prac transportowych. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem powyższych wymogów nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

0.10.3. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

0.11. Procedury w zakresie stosowania się do prawa i ochrony własności 
prywatnej i publicznej 

0.11.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych Normy te 
winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu  
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku 
z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
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Istotnym elementem tych wytycznych są uzgodnienia branżowe uzyskane przez Zamawiającego na 
etapie zatwierdzania projektu budowlanego.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod  
i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń  
i inne odnośne dokumenty. 

Jako obowiązujące, będą prawa aktualne na dzień Przejęcia robót przez Zamawiającego. 

0.11.2. Ochrona interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 

0.11.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów oraz wydanych decyzji i opracowań w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. W szczególności Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania 
opisane w raporcie oddziaływania na środowisko oraz w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
Ø Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
Ø Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich 
przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 
Ø stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 

880); 
Ø stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 

62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 
Ø stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z 

późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi stosować się do Rozporządzenia MŚ z 
29.07.2004  w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, 
poz. 1481); 
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Ø stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków 
do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);; 

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego według Rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 13 
maja 1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robót do terenów, dla których dopuszczalny poziom 
hałasu wyrażony dopuszczalnym poziomem dźwięku A nie powinien przekraczać: 
Ø w porze dziennej   = 50 dB(A), 
Ø w porze nocnej   = 40 dB(A), 
W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej.  
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy prowadzić pod nadzorem 
Inżyniera. 

0.11.4. Obowiązki wykonawcy wynikające z Ustawy o odpadach 
Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadów (w tym niebezpieczne). (Wykonawca jest  
w myśl ustawy „O odpadach” wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu 
umowy. W związku z powyższym ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów 
tzn. zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz 
transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie  
z posiadanymi tym zakresie decyzjami); 

Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. 
• Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001r.   

o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami.). 
• Przed przystąpieniem do likwidacji instalacji poprzedzającej modernizację, Wykonawca przed 

rozpoczęciem robót winien uzyskać decyzję, w której  określone zostaną ilości wytworzonych 
odpadów  oraz sposób postępowania z nimi. 

• Przy realizacji robót, odpadem jest grunt z robót ziemnych nie nadający się do wykorzystania 
• Wykonawca posegreguje materiał  zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowiącym załącznik do 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. (Dz.U. Nr 112 poz.1206), 
ogłoszonym na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. 
U. Nr 62 poz.628) i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie składowisko 
przeznaczone do składowania tego rodzaju odpadów. 

• Wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, gruz i ziemia (nie nadające się do wbudowania lub ich 
nadmiar) Wykonawca jest obowiązany usunąć z Terenu  Budowy. Wykonawca we własnym 
zakresie znajdzie składowisko odpadów dla materiałów uzyskanych z rozbiórek. Po stronie 
Wykonawcy leży zawarcie umów w zakresie składowania, przerobu lub utylizacji tych 
materiałów.  

• Materiały z rozbiórki nawierzchni drogowych (nadające się do powtórnego wykorzystania)  
powinny być zdawane w miejsca wskazane przez użytkowników tych dróg.  

• Wykonawca dołączy dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów zgodnie  
z ustawą do dokumentów odbioru częściowego.    

• Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca może kierować tylko na wysypiska, które 
mają odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju działalność, wydane przez  Wojewodę lub 
Prezydenta Miasta. 

• Czynną biologicznie warstwę ziemi składować tak , aby po zakończeniu budowy mogła być 
ponownie wykorzystana 

• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w tym względzie ( tj 
wywóz + opłaty za składowanie)  nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej. 

0.11.5. Zabezpieczenie zieleni 
Prace objęte Kontraktem prowadzone są m.in. na terenie istniejącej, funkcjonującej  
i zagospodarowanej stacji uzdatniania. Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie 
nienaruszonego stanu wszystkich drzew i nasadzeń. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 
krzewów, Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. Bezprawna wycinka 
drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Szczegółowe zapisy w zakresie zagospodarowania terenu i zieleni podano w ST-01 „Roboty ziemne  
i przygotowawcze” (rozbiórki nawierzchni, zieleń przesadzanie, wycinka). 

0.11.6. Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna 
Tereny stacji uzdatniania nie podlegają nadzorowi archeologicznemu. 
Jeżeli jednak w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się 
korekta Programu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy 
czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 
Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiający. 

0.11.7. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, których obecność jest wymagana 
przepisami i ponosi opłaty za udział tych przedstawicieli w odbiorach (np. Straż Pożarna, Inspektor 
Sanitarny itp.). Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca jest zobowiązany załatwić własnym 
staraniem, a koszty  nie podlegają odrębnej zapłacie i są ujęte w Cenie Kontraktowej.  
 
Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez Ustawę Prawo Budowlane,  
a w szczególności: 
Ø Przepisy techniczno – budowlane wg art. 7 
Ø Zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do stosowania   w budownictwie wg art.10 
Ø Próby i sprawdzenia instalacji, urządzeń technicznych, protokołów odbioru robót zanikających 

lub podlegających zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji 
geodezyjnej wg art. 22 

Ø Pozytywna opinia n/w instytucji wg art. 56: 
o Inspekcji Ochrony Środowiska 
o Inspekcji Sanitarnej 
o Państwowej Inspekcji Pracy 
o Państwowej Straży Pożarnej 

Ø Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy wg art.57. 
 
Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi przez Wykonawcę wyników prób jest elementem 
koniecznym Przejęcia Robót prowadzonego według procedury opisanej w punkcie 8 ST- 00. 
(1) Dokonywanie prób 
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, 
wodę, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i 
doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób, Rozruchu i 
Próby Eksploatacyjnej. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych 
do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie Kontraktu, zgodnie z zapisami preambuły do 
Tomu Przedmiar Robót.  
(2) Próby Końcowe 
W ocenie wyników Prób Końcowych Inżynier będzie brał pod uwagę tolerancje na wpływ wszelkiego 
użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót.  
(3) Próby Eksploatacyjne 
 
Rozruch technologiczny stacji uzdatniania prowadzony będzie przez Zamawiającego. 
Próba Eksploatacyjna poprzedzona Rozruchem prowadzona przez Wykonawcę rozliczana jest  
w cenie Kontraktowej instalacji. 
Pozytywne wyniki Próby Eksploatacyjnej prowadzonej zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych są warunkiem koniecznym Przejęcia Robót przez Zamawiającego. Formalnie, od daty 
wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót odpowiedzialność za utrzymanie wymaganych efektów 
przechodzi na Zamawiającego. 
Zamawiający będzie przejmował wykonane obiekty po próbach mechanicznych i hydraulicznych  
co umożliwi przekazanie ich do eksploatacji, a rozruch prowadzony będzie na etapie eksploatacji 
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przez Zamawiającego. W proponowanym harmonogramie prze Wykonawcę należy uwzględnić 
sposób i terminy przekazywania urządzeń i obiektów do eksploatacji. 

0.12. Nazwy i kody robót w zależności od zakresu robót budowlanych objętych 
przedmiotem zamówienia 

Grupa, klasa, kategoria, uszczegółowienie 
 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 

kategoria- 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
 

kategoria- 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 
 

kategoria-  45113000-2 Roboty na placu budowy 
 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
kategoria- 45213000-3  Roboty budowlane w zakresie budowy domów 

handlowych, magazynowych obiektów budowlanych przemysłowych, 
obiektów budowlanych związanych z transportem 

 
45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane 
kategoria-  45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
45223220-4 Roboty zadaszeniowe 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei; wyrównywanie terenu 

kategoria- 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
kategoria-  45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
kategoria- 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 

oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 

 
45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy 

obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego 
kategoria- 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów 

uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów 
45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody 

45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej 
45252210-3 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody  
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45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 

kategoria- 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
kategoria-  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45262310-7 Zbrojenie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 
45262700-8 Przebudowa budynków 
 

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne 
kategoria- 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 

elektrycznych 
45311000-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

kategoria- 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych  
i sygnalizacyjnych 

kategoria- 45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
 
45320000-6  Roboty izolacyjne 
 
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
kategoria- 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych  

i klimatyzacyjnych 
45331110-0 Instalowanie kotłów 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 

kategoria- 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
kategoria-  45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
 
45340000-2   Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
kategoria-  45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń 
 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4   Tynkowanie 
 
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 
kategoria-  445421000-4 Roboty w zakresie  stolarki budowlanej 
 
45430000-0   Pokrywanie podłóg i ścian 
kategoria-  45431000-7 Kładzenie płytek 
kategoria- 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg , ścian i tapetowanie 

ścian 
45440000-3   Roboty malarskie i szklarskie 
kategoria-  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

45442100-8 Roboty malarskie 
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni,  
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1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

1.1. Wymagania formalne 
 
Wszystkie Wyroby  stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny: 

o odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm i przepisów wymienionych  
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie 
wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, w szczególności Ustawą o wyrobach 
budowlanych z 16.04.2004r - Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881,  

o mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 
dopuszczenia do obrotu .  

o wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały 
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności 
oraz wymagające minimum obsługi 

o Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

 
o użyte materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwo, że pochodzą z krajów należących 

do Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inżyniera 
przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robót. 

 
o Inżynier zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu o wymagania 

sformułowane w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach    
i wytycznych.  

o deklarowanie zgodności wyrobów budowlanych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041). 

o Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 
 

o wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobów budowlanych i urządzeń użyte  
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub dokumentacji 
projektowej powinny być uznawane jako służące określeniu projektowanych parametrów 
wyrobów budowlanych i urządzeń. W każdym przypadku mogą być stosowane inne 
równoważne wyroby i urządzenia innych firm o nie gorszych parametrach. 

o charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w 
realizacji Robót objętych Kontraktem podano w wymaganiach szczegółowych poszczególnych 
ST .  

1.2.  Wymagania dotyczące źródeł pozyskania wyrobów budowlanych 

1.2.1. Wymagania ogólne 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
(wyrobów budowlanych) przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów  
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 
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Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

1.2.2.  Pozyskiwanie wyrobów budowlanych miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskiwanie 
Wyrobów budowlanych np. piasku , żwiru z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez  siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych Materiałów  
z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku   i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie Robót. 
 
Wszystkie odpowiednie Wyroby budowlane pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

1.2.3.  Transport, rozładunek i warunki dostawy   
Wyroby budowlane ładowane są w fabrykach na środki transportu przez doświadczonych 
pracowników przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoźnika. Przewoźnik bierze 
odpowiedzialność za dostarczenie ładunku w stanie nieuszkodzonym.  
Jednakże, zaraz po dotarciu przesyłki na Teren Budowy lub inne miejsce przeznaczenia należy 
skontrolować jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszą być odnotowane  
w dokumentach przewozowych, o czym bezzwłocznie powiadamia się dostawcę. Uszkodzenia 
powstałe w czasie transportu należy zgłaszać bezzwłocznie przewoźnikowi na piśmie, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. Zapisy w dokumentach przewozowych są niezbędne do 
przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny być 
oznaczone i składowane, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych  
z prowadzeniem budowy. w oddzielnym miejscu. 
 
Sposób rozładunku zależy od decyzji Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialność. 
Należy przy tym przestrzegać zaleceń producenta w tym zakresie. Przed rozpoczęciem rozładunku 
należy sprawdzić, czy na miejscu znajduje się wystarczająca ilość osób oraz czy ich zadania zostały 
właściwie określone. Należy też sprawdzić, czy sprzęt mechaniczny ma wystarczający udźwig oraz 
czy spełnione są wymagania odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa. 

1.3. Procedury inspekcji wytwórni materiałów i wyrobów budowlanych 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 
• Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów  

w czasie przeprowadzania inspekcji. 
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• Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

• Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie 
dokonana przez Inżyniera stosowna korekta ich kosztów. 

• Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

1.4.  Wymagania co do przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

1.5. Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. 
Sprzęt i maszyny używane do Robót powinny być zgodne z ofertą Wykonawcy i powinny odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte  
z Terenu Budowy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie  
z Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera i do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi 
(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. Zakupy urządzeń i materiałów winny być 
zgodne z zatwierdzonym harmonogramem dostaw. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za 
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej 
Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. 
 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem jako obszary 
robocze. 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym  
od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 
rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu 
Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe. Na wykonawcy spoczywa 
obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych 
zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 
 
Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych 
w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inżyniera. Wykonawca będzie odpowiedzialny  
za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, 
wymiarach czy wyosiowaniu Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inżyniera.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 
otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Rozbudowę, przebudowę oraz próby końcowe stacji uzdatniania należy prowadzić przy zapewnieniu 
ciągłości pracy stacji uzdatniania. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszą być 
prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Zamawiającego i zatwierdzonym przez 
Inżyniera. 
 
W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę 
Zamawiającego oraz autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej  
technologii odbywać się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy. 
Rozpoczęcie robót Wykonawca ma obowiązek zgłosić  wszystkim zainteresowanym stronom zgodnie 
z warunkami Pozwolenia na budowę. Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych 
w uzgodnieniach. W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów  BHP. 
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5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu 
Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 
Część ogólną opisującą: 
Ø organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
Ø organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
Ø plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
Ø wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
Ø wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
Ø system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót, 
Ø wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
Ø sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

 
Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
Ø wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
Ø rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
Ø sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
Ø sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

Ø sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

5.2.  Opis zasad kontroli jakości Robót 
o Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 
o Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót  i materiałów. 
o Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. 

o Przed zatwierdzeniem PZJ Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań  
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

o Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
Robót zgodnie z Kontraktem. 

o Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
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o Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

o Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót 
ponosi Wykonawca. 

5.3.  Opis zasad pobierania próbek do badań 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 
w pobieraniu próbek. 
 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.4. Opis zasad wykonywania badań i pomiarów 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu  
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki,  w formie raportu,  do akceptacji Inżyniera.  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w PZJ i ST. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

5.5.  Opis badań jakie będzie wykonywał Inżynier Kontraktu 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robót prowadzonej przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

5.6. Opis wymagań dotyczących wymaganych certyfikatów i deklaracji 
zgodności 

Inżynier może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 
Ø Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 
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technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 

Ø Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną  
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy – inżyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń  
z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania. 
 
Przepisy regulujące powyższe  wymagania: 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r O wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881) 
 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r  O systemie oceny zgodności ( Dz.U. z 2002r nr 166 poz. 
1360  + późniejsze zmiany) 

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r O ogólnym bezpieczeństwie produktów ( Dz. U. z 2003 r nr 
229 poz 2275 +zmiana  Dz. U. z 2007r nr 35 poz.215) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz  sposobu znakowania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. z 
2004r. Nr 195, poz. 2011) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek administracyjnych upoważnionych do ich wydawania ( Dz. U.  z 2004r Nr 249 
poz. 2497). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 października  2004r w sprawie europejskich  
aprobat technicznych oraz polskich  jednostek administracyjnych upoważnionych do ich 
wydania ( Dz. U.  z 2004r Nr 237 poz. 2375). 

 

5.7. Opis procedur wprowadzania zmian i poprawek do dokumentacji 
projektowej 

5.7.1. Zmiany do dokumentacji  
Inżynier kontraktu jest odpowiedzialny za analizę zgłoszonej niezgodności np. przez Wykonawcę  
i podjęcie decyzji o usunięciu niezgodności. 
Zmiany i modyfikacje dokumentów są dokonywane przez komórki organizacyjne, które je opracowały  
i wyemitowały. 
 
Wyrób ( dokumentacja projektowa) niezgodny z wymaganiami może powstać  na etapie: 

• kontroli i odbioru dokumentacji 
• w trakcie realizacji  budowy na podstawie dokumentacji  i po  przekazaniu dokumentacji 

Inwestorowi 
 
Zmiany w dokumentach wprowadzają osoby opracowujące dany dokument. Projektant jest 
odpowiedzialny  za usunięcie niezgodności lub wprowadzeniu zmian wynikłych podczas  realizacji 
budowy. 
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Zmiany mogą polegać na  

• wymianie na nowe dokumenty (dokument uzyskuje statut wydania następnego) 
• wprowadzeniu aneksu (umowy, zamówienia). 

 
Dopuszcza się odręczne nanoszenie zmian (po przekreśleniu nieaktualnej treści) dokumentując ten 
fakt datą  i podpisem wprowadzającego zmianę. 
 
Do projektu zmienianego należy wprowadzić Kartę zmian do projektu. 
Karta zmian powinna zawierać: liczbę porządkową, opis zmiany, Nr rysunku, Nr zmiany, Nazwisko 
wprowadzającego zmianę oraz datę i podpis. 
Dokumenty nieaktualne są odbierane od Użytkowników przez rozprowadzających je, po 
udokumentowaniu faktu zdania. 

5.7.2. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
5.7.2.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
Ø Rysunki robocze 
Ø Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Ø Dokumentacja powykonawcza 
Ø Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność  
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
5.7.2.2. Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inżynier wyda polecenie przedłożenia wykazów, 
rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 
niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Inżynier 
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie 
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Wykonawca przedkłada Inżynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich 
dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo 
reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu 
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane Inżynierowi w 
czasie zapewniającym mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby Inżynier mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, 
dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno 
towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
Ø Nazwa inwestycji:  
Ø Nr umowy:  
Ø Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
Ø Tytuł dokumentu 
Ø Numer dokumentu lub rysunku 
Ø Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
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Ø Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 
element 

Ø Data przekazania 
 
O ile Inżynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który 
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony 
sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne 
z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 
elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać 
akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
W przypadku konieczności wykonania dodatkowych rysunków (wynikających np. ze zmian typów 
urządzeń, wielkości fundamentów, etc. w stosunku dokumentacji projektowej), rysunków 
uszczegóławiających  zawartych w dokumentacji projektowej obowiązek ich wykonania należy do 
Wykonawcy. Rysunki  winne być uzgodnione z Nadzorem Autorskim i Inwestorskim.  
 
5.7.2.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w p.1.6.4 ( Szczegółowy harmonogram robót i finansowania) wykonawca we 
wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany 
przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

5.8. Dokumenty budowy. Opis zasad przechowywania dokumentów budowy. 
Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016  oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41). oraz 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca Okresu Gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na  Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej 
strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu. Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

§ datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
§ datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
§ datę akceptacji przez Inżyniera Harmonogramu Robót, 
§ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
§ przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
§ uwagi i polecenia Inżyniera, 
§ daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
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§ zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót, 

§ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
§ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
§ warunki geotechniczne (geologiczne i wodne) występujące podczas prowadzenia Robót, 
§ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
§ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
§ dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
§ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
§ inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 
Księga Obmiarów  

Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiarów. 
 

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności Materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 
Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 
• decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z projektem budowlanym, projekt wykonawczy 
• Protokoły przekazania Terenu Budowy 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• Protokoły odbioru Robót,  
• Protokoły z narad i ustaleń,  
• Operaty Geodezyjne, 
• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
• korespondencję na budowie. 
• rysunki i opisy służące realizacji Robót, 
• protokoły prób, badań laboratoryjnych, 
• dokumenty dopuszczające do zastosowania w budownictwie wyroby budowlane 

i urządzenia, 

5.8.1. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
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6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

6.1. Opis ogólnych zasad wykonywania obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 

6.2. Zasady określania ilości Robót i ilości wyrobów budowlanych (materiałów) 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej liczone w m. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce 
obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

m3 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 

m3 - nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu 

kpl- rozbiórki urządzeń i wyposażenia  na danym obiekcie 

szt - urządzenia 

6.3. Opis używanego sprzętu i urządzeń do wykonywania obmiaru 

6.3.1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 

6.3.2. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm oraz dostarczy Inżynierowi dokumenty potwierdzające możliwość 
zastosowania wag.  
Dopuszcza się sprawdzanie wag na urządzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia Inżynierowi 
wymaganych i aktualnych certyfikatów i dokumentów dopuszczenia do użytkowania. 
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6.4. Termin i czas wykonywania obmiaru 
Obmiary przeprowadzane będą w cyklu miesięcznym w ostatnim dniu każdego miesiąca oraz przed 
częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
Robotach. 
Ø Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Ø Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

7. ODBIÓR WYKONANYCH ROBÓT  

7.1. Procedura przejęcia robót 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, po 
zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych (pkt. 6 poszczególnych ST). Inżynier w ciągu 28 
dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z 
którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody. 
 
W zależności od ustaleń wymagań ogólnych i szczegółowych roboty podlegają następującym 
rodzajom odbiorów dokonywanych przez Inżyniera, i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy 
udziale Wykonawcy: 
Ø Odbiór robót ulegających zakryciu 
Ø odbiór częściowy  
Ø odbiór końcowy (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót) 
Przejęcie przez Użytkownika obiektów stacji uzdatniania powinno być dokonane komisyjnie w formie 
odbioru końcowego 

7.1.1. Warunki przejęcia robót 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
Ø Odbiór końcowy (Przejęcie Robót) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu i założonych 
efektów 

Ø Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego ( końcowego) będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Ø Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie  licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów.  

Ø Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po zweryfikowaniu 
odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i 
Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

Ø Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych,  ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).  

 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

7.1.2. Dokumenty Przejęcia Robót 
Na dzień zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia Robót Wykonawca przedstawi dokumenty, które 
wcześniej nie zostały dostarczone w czasie prowadzenia odbiorów częściowych wg poniższego 
zestawienia:  
Ø rysunki z naniesionymi zmianami, 
Ø specyfikacje techniczne, 
Ø uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót ulegających zakryciu,  
Ø recepty i ustalenia technologiczne, 
Ø Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
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Ø wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, Prób Końcowych, zgodne z 
ST i PZJ, 

Ø atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
Ø sprawozdanie techniczne, 
Ø powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu - inwentaryzację powykonawczą, 
Ø komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania obiektu/ów do 

eksploatacji i użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego. 
Ø dokumentację powykonawczą 
Ø protokoły sprawdzeń i badań w tym protokół zbiorczy prac rozruchowych 
Ø dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, 
Ø certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń, 
Ø dokumentacje Techniczno-Ruchowe, 
Ø instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji, 
Ø inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
Ø zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
Ø wykaz wprowadzonych zmian, 
Ø uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
Ø datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
Ø stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów  
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego – Przejęcia Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wymagań ustalonych przez Inżyniera. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 
uzupełniających wyznaczy Komisja 

7.2. Próby 
Odpowiedzialność Wykonawcy odnośnie uzyskania efektów końcowych jest ograniczona do 
zastosowania maszyn, urządzeń, układów technologicznych i innych rozwiązań zgodnie z 
wskazaniami podanymi w Dokumentach Kontraktowych. W tym znaczeniu Wykonawca zobowiązany 
jest do przeprowadzenia prób zgodności parametrów technicznych i technologicznych podanych w 
Specyfikacjach Technicznych oraz dokumentacji projektowej. 

7.2.1. Dokonywanie prób 
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, wodę, energię 
elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany 
i doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób Rozruchu  
Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób 
winny być uwzględnione w Kwocie Kontraktu.  

7.2.2. Próby końcowe 
W ocenie wyników Prób Końcowych Inżynier będzie brał pod uwagę tolerancje na wpływ wszelkiego 
użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót.  
Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 
Ø próby przedodbiorowe, 
Ø próby odbiorowe, 
Ø rozruch technologiczny i badania procesowe. 

Po pozytywnym zakończeniu Prób Końcowych Inżynier wydaje jedno Świadectwo Przejęcia dla 
całości Robót. Następnie Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić 14 dniowy test eksploatacyjny. 
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Wykonawca zapewnia na swój koszt robociznę, materiały i usługi, wymagane do momentu wydania 
Świadectwa Przejęcia oraz do wykonania próby eksploatacyjnej 14 dniowej. Koszty poboru prób  
i analiz niezbędne do realizacji Kontraktu lub wymagane osobno przez Wykonawcę w ramach 
rozruchu procesowego i przed wydaniem Świadectwa Przejęcia oraz próby 14 dniowej ponoszone 
będą przez Wykonawcę. 

Wykonawca przedstawi program Prób Końcowych do zatwierdzenia Inżynierowi. Wszystkie badania  
i próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem i Dokumentami Kontraktowymi. 

Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości instalacji do uzyskania zezwolenia na eksploatację, 
Inżynier zorganizuje kontrolę w celu stwierdzenia zgodności z Prawem Budowlanym i aktami 
pochodnymi przy udziale Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy żadnych obowiązków  
i odpowiedzialności określonych w Kontrakcie. Wykonawca zostaje zobowiązany do obecności  
w trakcie wszystkich kontroli przed oddaniem obiektu do użytkowania. 

 
7.2.2.1. Próby przedodbiorowe  

Próby przedodbiorowe obejmą: 
Ø Procedury badań producenta  
Ø Procedury przyjęcia materiałów i urządzeń na Teren Budowy 
Ø Badania producenta powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi normami, normami 

producenta oraz Dokumentami Kontraktowymi. 
Inżynier będzie upoważniony do kontroli badań producenta. Wymagania dotyczące badań i kontroli 
zostaną potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej dokumentacji. 
Badania producenta powinny dotyczyć całego wyposażenia mechanicznego, elektrycznego  
i sterowania obejmujące między innymi: 
Ø zasuwy, przepustnice 
Ø zbiorniki reagentów 
Ø przenośniki 
Ø wentylatory, 
Ø rozdzielnice i sterownie nn, 
Ø wyposażenie AKPiA. 

 
7.2.2.2. Próby odbiorowe 

Próby odbiorowe, w tym próby hydrauliczne, dla robót budowlanych, mechanicznych, elektrycznych  
i automatyki będą przeprowadzane po ich zakończeniu, sprawdzeniu „na mokro”, potwierdzeniu 
zgodności z warunkami Umowy. 

7.2.3. Próba Eksploatacyjna 
Po przejęciu wszystkich obiektów przez Użytkownika na podstawie komisyjnego odbioru końcowego 
może nastąpić przeprowadzenie „Próby Eksploatacyjnej” – (krótkotrwałej eksploatacji wstępnej, jeśli 
jest wymagana postanowieniami szczegółowymi  Kontraktu). 
Prowadzenie eksploatacji wstępnej   następuje  przy obecności Wykonawcy. Próby eksploatacyjne 
odbywają się po przejęciu przez Zamawiającego robót. Eksploatacja wstępna poprzedza eksploatację 
stałą. 

7.3. Odbiory 

7.3.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier kontraktu.  
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Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy  
z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  
z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół sporządzony przez Inżyniera  
w obecności Wykonawcy. Wykonawca nie może kontynuować robót bez ich odbioru. 

7.3.2. Odbiór Częściowy 

7.3.2.1. Odbiór częściowy - Przejęcie Części Robót 

Dopuszcza się Przejęcie Części Robót 
Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru Częściowego 
Robót dokonuje się dla zakresu Robót określonego w Dokumentach Kontraktowych wg zasad jak przy 
Przejęciu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
W trybie odbioru częściowego Inżynier wystawia „Świadectwo Przejęcia części Robót”. 
 
Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie  
w harmonogramie realizacji robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić: 
Ø Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w czasie 

wykonywania robót 
Ø Dziennik Budowy 
Ø Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
Ø Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 
Ø Obmiar robót podlegających odbiorowi 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami  
i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.  
Odbiory częściowe dokonywane są w celu bieżących rozliczeń na podstawie zaawansowania robót 
odnotowanego w Księdze Obmiaru.  
Zamawiający nie będzie użytkował żadnej części robót do czasu aż Inżynier nie wystawi Świadectwa 
Przejęcia dla tej części robót zgodnie z pkt. 8.3.2.2. 
 

7.3.2.2. Świadectwo Przejęcia 

Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę 
następujących warunków: 
Ø zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem 

uzyskania akceptacji Inżyniera, 
Ø dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Świadectwa 

Przejęcia, 
Ø dostarczenia Inżynierowi podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich badań, Prób 

Końcowych 

7.3.2.3. Rozliczenie końcowe  

Po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia nastąpi rozliczenie końcowe. 

7.3.3. Odbiór Ostateczny (końcowy) Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
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Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
poniżej pt. „Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót” 
Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z ST i Dokumentacją Projektową. 
W toku odbioru ostatecznego Robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza  
w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, Komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 

Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robót 
Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru końcowego (ostatecznego) są: „Protokół Odbioru 
Ostatecznego Robót” sporządzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do Odbioru Wykonawca jest zobowiązany własnym kosztem i staraniem przygotować następujące 
dokumenty: 

§ Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych  
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy, 

§ Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (PB i PW)  
z naniesionymi zmianami, potwierdzoną przez projektanta i Inżyniera oraz dokumentację 
projektową dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu – (3 kpl.)  

§ dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót, 

§ Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

§ Protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych – Świadectwa Przejęcia Części Robót, 
§ uwagi i Polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
§ recepty i ustalenia technologiczne, 
§ Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów (oryginały),  
§ wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST, 
§ wyniki badań stopnia zagęszczenia  gruntu zasypki wykopów, 
§ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST , 
§ Protokoły wszystkich przeprowadzonych prób ciśnienia przewodów tłocznych  

(ciśnieniowych) 
§ zaświadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometrów użytych 

do prób 
§ analizy wody  
§ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe  

i potwierdzenie pomiaru branżowego), 
§ kopię mapy zasadniczej (3 komplety) powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
§ sprawozdanie techniczne,  
§ Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń 

technologicznych. 
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§ inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
§ zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
§ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 
§ uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
§ Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod względem  przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do Odbioru Ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
Odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 

Końcowe Świadectwo Płatności 
Po wystawieniu „Końcowego Świadectwa Przejęcia Robót” przez Inżyniera Wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić Inżynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupełniony wszystkimi 
dokumentami pomocniczymi i załącznikami, których zakres wynika ściśle z przedstawionego projektu, 
wykazującego szczegółowo: 
Ø Wartość pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem 
Ø Wszelkie dalsze sumy, które Wykonawca uważa, że są mu należne wg Kontraktu i z innego tytułu. 
Po przedłożeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na piśmie,  
że rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych  
z Kontraktem i wypełnia całkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych Robót. 
Inżynier Wystawi Końcowe Świadectwo Płatności po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego. 

7.3.4.  Odbiór Pogwarancyjny 
Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym. 
Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za 
usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, 
które wystąpiły w Okresie Gwarancji.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  z uwzględnieniem 
zasad Odbioru Ostatecznego. 
 

8.  PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Szczegółowe warunki płatności określone zostaną przez Zamawiającego w Specyfikacji Przetargowej 
Istotnych Warunków Zamówienia.  

8.1.    Wymagania ogólne 
Podstawą płatności jest Świadectwo Płatności, przedstawiające szczegółowo kwoty, do których 
Wykonawca jest uprawniony. Kwoty te ustalane są w oparciu o cenę jednostkową, skalkulowaną 
przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji w Przedmiarze Robót.  
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji 
Projektowej. 
 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
Ø robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
Ø wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
Ø wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
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Ø koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.),  

Ø koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót,  

Ø koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 
Ø wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
Ø obsługę geodezyjną, 
Ø rekultywację terenu, wywóz odpadów. 
Ø zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
Ø podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać 

podatku VAT. 
Ponadto należy ująć koszty: 
Ø dotyczące oznakowana Robót, tablice informacyjne, pamiątkowe 
Ø ubezpieczenia, gwarancje ,  koszty zezwoleń i innych opłat administracyjnych 
Ø opracowania projektu organizacji ruchu, oznakowanie na czas prowadzenie robot, utrzymanie 

oznakowania, 
Ø opłat związanych z organizacją ruchu 
 
 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze 
Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych 
tą pozycją kosztorysową.  
Roboty opisane w każdym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony przyjmując 
jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział Robót towarzyszących i zużycie 
materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty 
obmiar Robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) 
inny niż podany w Specyfikacjach Technicznych nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych 
Przedmiaru Robót i innych roszczeń Wykonawcy. 

8.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 
Koszty związane ze spełnieniem wymagania opisanego w pkt.1.7 ( wymagania w zakresie 
zabezpieczenia terenu budowy) nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie 
kontraktowej. Wykonawca winien ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych. 
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać 
zabezpieczenie terenu budowy:  
Ø dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), 
Ø utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
Ø usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót 

8.3. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych i towarzyszących nie podlegają odrębnej 
zapłacie. Koszty winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. 

8.4. Dokumentacja powykonawcza oraz prace pomiarowe 
Koszty dokumentacji powykonawczej nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone 
w Cenę Kontraktową.  

8.5. Zaplecze Wykonawcy 
Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, Wykonawca 
winien ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych 
Wykonawca zapewni: 
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Ø Organizację zaplecza Wykonawcy zgodnie z pkt . 1.7.1 
- dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych 

prawem  
- wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
- wykonanie niezbędnych przyłączeń mediów (sieci i instalacje wod-kan, elektryczne) 

Ø Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 
- utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy, 
- ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
- utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji,  
- zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 
- utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
- zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 

Ø Likwidacja zaplecza Wykonawcy: 
- likwidacja zaplecza Wykonawcy  
- oczyszczenie terenu. 

8.6. Dokumentacja ruchowa 
Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest do: 
Ø Przeprowadzenia szkoleń 
Ø Przeprowadzenie prób końcowych 
Ø Opracowania instrukcji eksploatacji 

8.7. Wyposażenie w sprzęt p.poż. i BHP 
Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest do wyposażenia nowych obiektów stacji 
uzdatniania w niezbędny sprzęt eksploatacyjny, BHP i ochrony przeciwpożarowej. Koszt wyposażenia 
nie podlega odrębnej zapłacie i stanowi element kosztów ogólnych Wykonawcy. 

8.8. Tablice informacyjne. 
Koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikających z Prawa budowlanego stanowi 
element kosztów ogólnych Wykonawcy i nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe; koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w 
Klauzulach Warunków Ogólnych i Szczególnych Kontraktu ponosi Wykonawca; nie podlegają 
odrębnej zapłacie i stanowią element kosztów ogólnych Wykonawcy.  

8.9. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
Gwarancji. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca.  

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1. Dokumenty i ustalenia techniczne dla robót budowlanych branży instalacji 
sanitarnej i związanych z nimi robót ziemnych, odwodnieniowych, 
budowlanych oraz odtworzenia nawierzchni i organizacji ruchu 
zastępczego 

A. Uzgodnienia z właścicielami sieci i terenu. 

B. Dokumentacja projektowa wg pkt 1.6.3.1 niniejszej specyfikacji. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Specyfikacje Techniczne 
ST-00. Wymagania Ogólne 
________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w miejscowości Śliwice, gm. Długołęka 

45 

9.2. Normy i akty prawne obowiązujące przy realizacji niniejszej umowy 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy przenoszące 
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. 
 
 Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością  wymaganiami.  
 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN).  
 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia 
się: 

• europejskie aprobaty techniczne 
• wspólne specyfikacje techniczne 
• Polskie Normy przenoszące normy europejskie 
• normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane 
• Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 
• Polskie Normy 
• polskie aprobaty techniczne 

 
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami poniższych ustaw i 
przepisów: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 
1118). 

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. -o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
80/2003 poz. 717) wraz z późniejszymi zmianami  

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000r. Nr 100 
poz.1086 z późn. zmianami). ( Dz. U. z 2005r Nr240 poz2027 j.t. + zm. z 24.02.2007r Dz.U. 
07.21.125) 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r .  Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. Nr 62 z dnia 20 
czerwca 2001r.  poz. 627 z późn. zmianami).(Dz.U. z 2006r Nr129 poz.902 j.t.). 

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami).( Dz.U.07.19.115 j.t + zm Dz.U. 07.192.1381).  

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004r Nr 92 poz.881) 
7. Ustaw z dnia 21 kwietnia 2001r - o odpadach (Dz. U. z 2001r Nr.62 Poz. 628 z późniejszymi  

zmianami 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jaki powinny odpowiadać budynki 

i ich sytuowanie Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690;  z późn. Zmianami  
 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym. Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - 

 
11. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych Dz.U nr 
2002/2004 poz. 2072  
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12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r  w sprawie  informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
(Dz.U. nr 120 poz. 1126) 

13. Rozporządzenie  MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst 
jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)  

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)  

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r  w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych  do robót 
ziemnych , budowlanych i drogowych ( Dz. U. z 2001 r Nr 118 poz.1263). 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993r. Nr 96 poz. 437) 

17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r. nr 26 
poz. 313)  

18. PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 
19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w 

sprawie  ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz. 
U. z 2006r. Nr 80, poz. 563) 

20. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury   z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz  sposobu znakowania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. z 
2004r. Nr 195, poz. 2011) 

21. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek administracyjnych upoważnionych do ich wydawania ( Dz. U.  z 2004r Nr 249 
poz. 2497). 

22. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z 14 października  2004r w sprawie europejskich  
aprobat technicznych oraz polskich  jednostek administracyjnych upoważnionych do ich 
wydania ( Dz. U.  z 2004r Nr 237 poz. 2375). 

23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133) 

24. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej ( Dz.U. z 2001r. nr 38 poz. 455)   

25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej  
do spożycia przez ludzi.( Dz.U. 07.61.417) 

26. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGiK 1979. 
27. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK. Warszawa 1980 
28. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGiK 1979. 

 
29. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK. 1980. 
30. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK. 1979. 
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9.3. Zestawienie Specyfikacji Technicznych 
 

ST-00 Wymagania ogólne 
ST-01 Roboty ziemne i przygotowawcze  
ST-02 Roboty budowlane i konstrukcyjne 

 Rozbiórki i demontaż 
 Roboty betonowe i żelbetowe 
 Roboty zbrojarskie 
 Montaż konstrukcji stalowych 
  
 

ST-03 Roboty budowlane wykończeniowe 
            Roboty budowlane- Pokrycie dachu blachodachówką 
 Roboty budowlane- Tynki wewnętrzne i zewnętrzne 
 Roboty budowlane- Izolacje przeciwwilgociowe 
 Roboty budowlane- Roboty malarskie 
 Roboty budowlane- Izolacje termiczne 
 Roboty budowlane- Roboty wykładzinowe ścienne i posadzki 
 Roboty budowlane- Stolarka okienna i drzwiowa 
 Roboty budowlane- Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie 
 Roboty budowlane- Sufity podwieszane z płyt g.k.  
 Roboty budowlane- Opaska odwadniająca wokół budynku 
 Roboty bud 
owlane- Pokrycie dachu płaskiego 
 

ST-04 Roboty budowlane dla wykonania instalacji wewnętrznych kanalizacji sanitarnej, 
ogrzewania, wentylacji, osuszania i gazu dla budynków SUW Śliwice 

ST-05 Roboty technologiczne, Instalacje i sieci wod.-kan. zewnętrzne  
 

ST-06 Roboty elektryczne i AKPiA 
ST-07 Roboty konstrukcyjne zbiornik wody czystej 
ST-08 Roboty drogowe 
ST-09 Roboty związane z zagospodarowaniem terenu 
ST-10 Roboty rozbiórkowe 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

