Kiełczów dnia 10.04.2019 r.

PROTOKÓŁ
Z POSTĘPOWANIA I ROZSTRZYGNIĘCIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

   „Wykonanie remontu sześciu studni betonowych DN 1000 w ul. Leśnej msc. Kiełczów".

   Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), lecz jest prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na wykonanie usług, dostawę towarów i roboty budowlane przez ZUK Sp. z o.o. z/s w Kiełczowie.

2. W związku z powyższym w dniu 08.03.2019 r. umieszczono na stronie internetowej Zakładu (www.zuk-kielczow.pl) zapytanie ofertowe dotyczące przedmiotu zamówienia.

3. W dniu 28.03.2019 r. o godz. 09^{30} w siedzibie Spółki nastąpiło otwarcie i weryfikacja złożonych ofert.

   Wpłynęły dwie oferty, ofertę cenową złożyli:

   1) **Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy AG-POL Dariusz Kruszyński**
      Ul. Radomska 53, 27-200 Starachowice
      Cena netto w wysokości: **59 500,00zł**
      (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset zł 00/100)
      Podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT.

   2) **Newflow Sp. z o.o.**
      Ul. Stanisława Staszica 1, 05-800 Pruszków
      Cena netto w wysokości: **75 700,00zł**
      (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset zł 00/100)
      Podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT.

4. Przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

   Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy AG-POL Dariusz Kruszyński Ul. Radomska 53, 27-200 Starachowice za cenę przedmiotu zamówienia przedstawioną w złożonej ofercie.
   Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: z uwagi na najniższą cenę wykonania zadania.

5. Postępowanie przeprowadził:

   - Kierownik Pionu Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków – Wojciech Czarny
   - Inspektor ds. eksploatacji – Magdalena Szczuplak
   - Inspektor ds. eksploatacji – Dominik Czekajło

   Kierownik Pionu Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków — Inspektor ds. eksploatacji — Inspektor ds. Eksploatacji

   ..... mgr inż. Magdalena Szczuplak ..... mgr inż. Dominik Czekajło

   (data i podpis)

6. Postępowanie zatwierdził:

   Prezes

   ..... mgr inż. Erwin J. Gołuszuch

   (data i podpis)